


TITLE: QUADRO ECONOMICO

AVAILABLE LANGUAGE: IT

## QUADRO ECONOMICO

Progetto di un Impianto Agrivoltaico della potenza complessiva di 63.232,40 kWp e relative opere di connessione alla RTN. Da realizzarsi nei comuni di Roccapalumba (PA), Vicari (PA)

### "ROCCAPALUMBA"



File: ROC.ENG.REL.012.00\_QUADRO ECONOMICO

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED								
00	11/08/2023	<b>Emissione</b>	R.De santis	L.Spaccino A.Fata	V.Bretti								
<b>CLIENT VALIDATION</b>													
Name		Discipline		PE									
COLLABORATORS		VERIFIED BY		VALIDATE BY									
<b>CLIENT CODE</b>													
IMP.			GROUP.			TYPE			PROGR.			REV	
R	O	C	E	N	G	R	E	L	0	1	2	0	0
CLASSIFICATION For Information or For Validation						UTILIZATION SCOPE Basic Design							
<p>This document is property of Delta Solar S.r.l. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Delta Solar S.r.l.</p>													

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	30.222.578,44 €	3.022.257,84 €	33.244.836,28 €
A.2) Oneri di sicurezza	743.593,38 €	74.359,34 €	817.952,72 €
A.3) Opere di mitigazione	135.090,80 €	13.509,08 €	148.599,88 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	37.179,67 €	8.179,53 €	45.359,20 €
A.5) Opere connesse	6.822.000,00 €	682.200,00 €	7.504.200,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>37.960.442,29 €</b>	<b>3.800.505,79 €</b>	<b>41.760.948,08 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	557.695,04 €	122.692,91 €	680.387,95 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	22.292,05 €	4.904,25 €	27.196,30 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	55.769,50 €	12.269,29 €	68.038,79 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	26.025,77 €	5.725,67 €	31.751,44 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	26.471,29 €	5.823,68 €	32.294,98 €
B.6) Imprevisti	111.539,01 €	24.538,58 €	136.077,59 €
B.7) Spese varie	37.179,67 €	8.179,53 €	45.359,20 €
<b>TOTALE B</b>	<b>836.972,33 €</b>	<b>184.133,91 €</b>	<b>1.021.106,25 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>38.797.414,63 €</b>	<b>3.984.639,70 €</b>	<b>42.782.054,33 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			

