

REGIONE
SICILIA



Provincia di
Caltanissetta



Provincia di
Enna



Committente:

Novo Wind S.r.l.
via Sardegna 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16666841008

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "PARCO DELLE VITTORIE"

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

ID PROGETTO	DISCIPLINA	CAPITOLO	TIPO	REVISIONE	SCALA	FORMATO
IT-VesPdV	C	EG	EC	0	-	A4

NOME FILE: IT-VesPdV-Gem-EG-EC-TR-02-Rev.0

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Giugno 2023	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	Novo Wind S.r.l.

Parco Eolico "Parco delle Vittorie"
QUADRO ECONOMICO PARCO EOLICO
"Valore Complessivo dell'opera privata"

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI IVA ESCLUSA (€)</i>	<i>IVA %</i>	<i>IMPORTI IVA COMPRESA (€)</i>
A) Importi per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Interventi previsti	87.124.392,96	22	106.291.759,41
A.2) Oneri di sicurezza	958.368,32	22	1.169.209,35
A.3) Opere di mitigazione	429.508,20	22	524.000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	212.000,00	22	258.640,00
A.5) Opere connesse	110.000,00	22	134.200,00
TOTALE A	88.834.269,48		108.377.808,76
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	440.000,00	22	536.800,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90.000,00	22	109.800,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	125.000,00	22	152.500,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	75.000,00	22	91.500,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	29.200,00	22	35.624,00
B.6) Imprevisti	60.000,00	22	73.200,00
B.7) Spese varie	17.424,88	22	21.258,35
TOTALE B	836.624,88	-	1.020.682,35
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50.000,00	22	61.000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	89.720.894,36	-	109.459.491,12

(firma)