

**COMUNI DI BORGIA E SAN FLORO**  
**PROVINCIA CATANZARO**



**PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "E90"**

Elaborato: E90\_CIV\_R14

Scala:

Data: 19/05/2023

**QUADRO ECONOMICO**

**COMMITTENTE:**

ENERGIA LEVANTE s.r.l.

Via Luca Gaurico – Regus Eur - Cap 00143 ROMA

P.IVA 10240591007 - REA RM1219825 - [energialevantesrl@legalmail.it](mailto:energialevantesrl@legalmail.it)

SOCIETA' DEL GRUPPO



**sse**  
Renewables

For a better  
world of energy

[www.sserenewables.com](http://www.sserenewables.com) Tel +39 0654832107

**PROFESSIONISTA:**

Ing. Rosario Mattace



*Rosario Mattace*

N°REVISIONE	DATAREVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO	NOTE
	19/05/2023			Ing. Mercurio	

E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	79.559.452,01	10	87.515.397,21
A.2) Oneri di sicurezza	2.477.075,32	10	2.724.782,85
A.3) Opere di mitigazione	232.650,00	10	255.915,00
A.5) Opere connesse	300.000,00	10	330.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>82.569.177,33</b>	<b>10</b>	<b>90.826.095,06</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	248.000,00	22	302.560,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	49.600,00	22	60.512,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	360.000,00	22	439.200,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	360.000,00	22	439.200,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) (CNPAIA)	26.304,00	22	32.090,88
B.6) Imprevisti	412.845,88	22	503.671,98
B.7) Spese varie	20.000,00	22	24400,00
<b>TOTALE B</b>	<b>1.476.749,88</b>	<b>22</b>	<b>1.801.634,86</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>84.045.927,22</b>	<b>-</b>	<b>92.627.729,92</b>