CONFIGURAZIONE PIAZZOLA IN FASE DI ESERCIZIO

SCALA 1/500

Parte superiore piana plinto di fondazione
dell'aerogeneratore

18,00
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COMUNI DI BORGIA E SAN FLORO
PROVINCIA DI CATANZARO

PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "E90"

TAVOLA: E90_CIV_T16.1

TIPICO PIAZZOLE TEMPORANEE E DI ESERCIZIO

SCALA: 1:500 AEROGENERATORI MONTAGGIO IN MODALITA'

JUST IN TIME(J.I.T.)
FORMATO: A2.1
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SEZIONE A-A: PIAZZALE DI MONTAGGIO NON IN SCALA

Quota piattaforma

Quota sommita del plinto

DETTAGLIO A

Quota inferiore del terreno

ZBordo Superiore ZTerreno

PLINTO DI FONDAZIONE
SEZIONE B-B: PIAZZALE DI MONTAGGIO NON IN SCALA

1- FASE DI ESCAVAZIONE

Quota piattaforma

ZBase \
Terreno vegetale

ON

Misto granulare stabilizzato D2

Misto granulare D32

15 cm Base
15 cm Sottofondo

Area di scavo

Rilevato in terra da cava compattato
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\Area di scavo per alloggio fondazione

Rilevato in terra da cava compattato

3- FASE FINALE NON IN SCALA

60,00

91,00
Piazzola assemblaggio braccio gru

Piazzola temporanea gru e montaggio componenti

Base

2 - FASE DI REALIZZAZIONE PLINTO DI FONDAZIONE
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Riempimento area di scavo dela fondazione

PIANTA PIAZZALE DI MONTAGGIO MODALITA® JUST IN TIME(J.1.T.)
SCALA 1/500

85,26

17,00 53,00

A

PLINTO DI FONDAZIONE

Plinto di fondazione
dell'aerogeneratore

18,00

Piazzolatempoaranea assemblaggio braccio gru

11.90

30,00
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Piazzola temporanea gru e montaggio componenti

88,00

19,00

SIMBOLO DESCRIZIONE

PIAZZOLA TEMPORANEA GRU E MONTAGGIO COMPONENTI

|
I (PIAZZOLA DEFINITIVA DI ESERCIZIO

AEROGENERATORE SG170 6,2MW 115MHH
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