

COMUNE DI ENNA

Provincia di Enna


ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

GRANATO NEW ENERGY S.r.l.


Piazza Cavour 19
00193 Roma (RM)

REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN
di Potenza pari a 50,501 MWp

Progettazione

 **Società di Ingegneria**
FARENTI S.r.l.
Via Don Giuseppe Corda, snc
03030 Santopadre (FR)
Tel. 07761805460 Fax 07761800135
P.Iva 02604750600

Ing. Piero Farenti



Codice documento

Titolo documento

VIA.REL14	QUADRO ECONOMICO
------------------	-------------------------

Revisione Elaborato

DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
Marzo 2023	Prima emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE EURO (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	26.598.687,52	10	29.258.556,27
A.2) Oneri di sicurezza	720.883,06	22	879.477,33
A.3) Opere di mitigazione	247.876,34	22	302.409,13
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	70.000,00	22	85.400,00
A.5) Opere connesse	3.140.000,00	22	3.830.800,00
TOTALE A	30.777.446,92	22	34.356.642,74
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	270.000,00	22	329.400,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	70.000,00	22	85.400,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00	22	36.600,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50.000,00	22	61.000,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	30.000,00		36.600,00
B.6) Imprevisti	24.000,00	22	29.280,00
B.7) Spese varie	6.000,00	22	7.320,00
TOTALE B	480.000,00	22	585.600,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	31.257.446,92	22	34.942.242,74