



REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI CALTAGIRONE



LOCALITÀ ALTOBRANDO

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 45.12 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 39.75 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE



Sezione:

SEZIONE L - STIMA ECONOMICA



Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Scala:

Nome file stampa:

FV.CLT01.PD.R.L.07.pdf

Codifica Regionale:

RS06EPD0048A0

Formato di stampa:

Nome elaborato:

FV.CLT01.PD.R.L.07

Tipologia:

R

A4

Proponente:

ALTOBRANDO S.r.l.

Via Chiese, 72
20126 Milano (MI)
P.IVA. 12458390965
Ing. Stefano Scazzola

ALTOBRANDO S.r.l.
Via Chiese, 72
20126 Milano (MI)
P.IVA. 12458390965

**ALTOBRANDO
S.R.L.**

Progettista:

E WAY FINANCE SPA

P.zza S. Lorenzo in Lucina, 4
00185 Roma
P.IVA. 15773121007
ing. Antonio Bottone



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.CLT01.PD.R.L.07	00	04/2023	D.Verrone	A.Bottone	A.Bottone

COMUNE DI CALTAGIRONE_DENOMINATO "ALTOBRANDO"
QUADRO ECONOMICO GENERALE_Valore complessivo dell'opera privata
Potenza di picco 45,12 Wp - Potenza nominale 39,75 MW - Durata 25 anni

DESCRIZIONE	Importi in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori Previsti	27 300 843,12 €	10%	30 030 927,43 €
A.2) Oneri di sicurezza	3 250 000,00 €	10%	3 575 000,00 €
A.3) Opere di mitigazione (inserite nella voce A.1)			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10%	0,00
A.5) Opere connesse (Inserite nella voce A.1)			
TOTALE A	30 550 843,12 €		33 605 927,43 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche	30 000,00 €	22%	36 600,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	12 220,34 €	22%	14 908,81 €
B.3) Collaudo tecnico ed amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	60 000,00 €	22%	73 200,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30 550,84 €	22%	37 272,03 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	5 310,85 €	22%	6 479,23 €
B.6) Imprevisti	61 101,69 €	10%	67 211,85 €
B.7) Spese varie	155 809,30 €	22%	190 087,35 €
TOTALE B	354 993,01 €		425 759,27 €
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE			
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
"VALORE COMPLESSIVO OPERA" TOTALE (A+B+C)	30 905 836,13 €		34 031 686,71 €
D) Costo di dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica del piano di dismissione.	1 191 027,62 €	10%	1 310 130,38 €
TOTALE (A+B+C+D)	32 096 863,75 €		35 341 817,09 €
CALCOLO ONERI AU (Costo di costruzione + costo dismissione + IVA)			
TOTALE A +B+C+D (+ IVA)	35 341 817,09 €		
TOTALE (A+D)			
0,01% Oneri AU	3 534,18 €		
TOT. ONERI	3 534,18 €		
CALCOLO ONERI VIA 0,05% (VALORE COMPLESSIVO OPERA + costo dismissione + IVA)			
VALORE COMPLESSIVO OPERA TOTALE A + B+ C (+ IVA)	34 031 686,71 €		
TOTALE D (+ IVA)	1 310 130,38 €		
TOTALE (A+B+C+D)	35 341 817,09 €		
Oneri D.M. 245 del 2016 e successive modifiche e/o integrazioni	0,05%		
TOT. ONERI	17 670,91 €		