



Regione Puglia  
 Provincia di Foggia  
 Provincia di Barletta-Andria-Trani



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.7 aerogeneratori con potenza totale installata pari a 49 MW e relative opere connesse denominato "Ofanto" sito nei Comuni di Cerignola (FG) e Trinitapoli (BT)

Titolo:

DIV4NO6\_QuadroEconomico  
 QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commissa					Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.					
2	3	4	3	0	5	D	R	0	2	6	3	0	0

Proponente:

**FRI-ELOFANTO**

**FRI-EL OFANTO S.r.l.**

Piazza del Grano 3, I-39100 Bolzano (BZ)

fri-el.ofanto@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. Iva 03076540214

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)

Tel. +39 0825 891313

www.progettoenergia.biz | info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
REVISIONI	00	13.07.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	C. ELIA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 48.596.601	10	€ 53.456.261
A.2 ) Dismissione impianto	€ 2.235.694	10	€ 2.459.264
A.3) oneri di sicurezza	€ 267.297	10	€ 294.026
A.4) opere di mitigazione	€ 74.091	10	€ 81.500
A.5) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 111.772	22	€ 136.362
A.6) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 51.285.454</b>		<b>€ 56.427.413</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1)Spese tecniche	€ 128.214	22	€ 156.421
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 79.363	22	€ 96.823
B.3)Collaudi	€ 30.771	22	€ 37.541
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 195.797	22	€ 238.873
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 17.366	22	€ 21.186
B.6)Imprevisti	€ 690.953	10	€ 760.068
B.7)Spese varie (Indennità espropri, asservimento, contratti e altro)	€ 255.013	22	€ 311.116
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 1.397.477</b>		<b>€ 1.622.027</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 0</b>	-	<b>€ 0</b>
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 52.682.932</b>	-	<b>€ 58.049.440</b>

