

ELENCO PREZZI UNITARI

Realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp denominato "PLOAGHE" sito nei Comuni di Siligo e Ploaghe (SS).

Località "C.da Tanca Pischinosa"

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 7 s.r.l.

Rev01	<i>Integrazione documentale</i>	Data ultima elaborazione: 24/08/2023
Redatto		Approvato
<i>Ing. Emanuele Canterino</i>		ENERLAND ITALIA s.r.l.
	Codice Elaborato	Oggetto
	PLOAGHE-PDR07-R1	PROGETTO DEFINITIVO

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO
Dott. Lorenzo TRESSO
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI
Dott. Giovanni CARBONE

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Ing. Emanuele Canterino



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)								
TOTALI PER CATEGORIA								
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€470.669,75		€ 470.669,75	€470.669,75		0,050	4,98
A.1	PREDISPOSIZIONE AREA	€ 56.531,38		€ 56.531,38	€ 56.531,38		0,006	0,60
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 1.785,60	€ 1.785,60	€ 1.785,60	€ 1.785,60		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€293.343,75	€ 293.343,75	€ 293.343,75	€293.343,75		0,031	3,10
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 65.158,60		€ 65.158,60	€ 65.158,60		0,007	0,69
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE PIANTUMAZIONE	€0,00		€ 0,00	€0,00		0,000	0,00
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€6.721.144,00		€6.721.144,00	€6.721.144,00		0,711	71,07
B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO	€1.506.200,00	€1.506.200,00	€1.506.200,00	€1.506.200,00		0,159	15,93
B.3	MODULI	€5.214.944,00	€5.214.944,00	€5.214.944,00	€ 5.214.944,00		0,551	55,14
C	SISTEMA DI POTENZA	€1.601.600,00		€ 1.601.600,00	€1.601.600,00		0,169	16,94
C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	€1.601.600,00	€1.601.600,00	€1.601.600,00	€1.601.600,00		0,169	16,94
D	CONNESSIONE RETE	€538.000,00		€ 538.000,00	€538.000,00		0,057	5,69
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,004	0,44
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE ELETTRICHE	€496.000,00		€ 496.000,00	€496.000,00		0,052	5,24
E	COSTI DISMISSIONE	€125.710,08		€ 125.710,08	€125.710,08		0,013	1,33
G.1	SMANTELLAMENTO	€67.442,92	€67.442,92	€67.442,92	€67.442,92		0,007	0,71
G.2	DEMOLIZIONI	€38.683,16	€ 38.683,16	€ 38.683,16	€38.683,16		0,004	0,41
G.3	RIPRISTINI	€19.584,00	€ 19.584,00	€ 19.584,00	€19.584,00		0,002	0,21
F	TOTALE	€9.457.123,83	€ 9.457.123,83	€9.457.123,83	€9.457.123,83		100	100