



CODE

SCS.DES.R.GEN.ITA.W.5631.009.00

PAGE

1 di/of 2

AVAILABLE LANGUAGE: IT

# IMPIANTO EOLICO COPERTINO COMUNI DI COPERTINO-CARMIANO-LEVERANO (LE)

## Quadro economico della fase di realizzazione dell'opera

File name: SCS.DES.R.GEN.ITA.W.5631.009.00\_Quadro economico della fase di realizzazione dell'opera.docx

<b>00</b>	15/05/2023	<b>EMISSIONE</b>	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA
<b>REV</b>	<b>DATE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PREPARED</b>	<b>VERIFIED</b>	<b>APPROVED</b>
<b>SCS Team</b>		<b>F. de Castro</b>		<b>A.Sergi</b>	
<b>IMPIANTO / Plant</b>		<b>CODE</b>			
<b>IMPIANTO EOLICO COPERTINO</b>		<small>GROUP</small>	<small>FUNCTION</small>	<small>TYPE</small>	<small>DISCIPLINE</small>
		<small>COUNTRY</small>	<small>TEC</small>	<small>PLANT</small>	<small>PROGRESSIVE</small>
		<small>REVISION</small>			
<b>SCS</b>	<b>DES</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	<b>E</b>	<b>N</b>
<b>I</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>W</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>0</b>					
<b>CLASSIFICATION:</b>			<b>UTILIZATION SCOPE : PROGETTO DEFINITIVO</b>		

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
			(IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	35.655.413,25 €	10%	39.220.954,58 €
A.2) Oneri di sicurezza	727.661,49 €	10%	800.427,64 €
A.3) Opere di mitigazione (ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)	568.348,08 €	10%	625.182,89 €
<b>SubTotal</b>	<b>36.951.422,82 €</b>		
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	35.000,00 €	22%	42.700,00 €
A.5) Opere connesse (Opere di connessione alla RTN)	49.860,00 €	22%	60.829,20 €
<b>TOTALE A</b>	<b>37.036.282,82 €</b>		<b>40.750.094,30 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	216.000,00 €	22%	263.520,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	36.000,00 €	22%	43.920,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00 €	22%	24.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	216.000,00 €	22%	263.520,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	19.520,00 €	22%	23.814,40 €
B.6) Imprevisti (3% su A,1)	1.069.662,40 €	10%	1.176.628,64 €
B.7) Spese varie		0%	0,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>1.577.182,40 €</b>		<b>1.795.803,04 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>38.613.465,22 €</b>		<b>42.545.897,34 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			
D) Indennizzi derivanti dal Piano Particellare di Esproprio: indennità di espropriazione e per occupazione temporanea	416.291,61 €	/	416.291,61 €
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>39.029.756,83 €</b>		<b>42.962.188,95 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C + D)</b>			