

PROPONENTE:

K4 ENERGY s.r.l.

Sede in: Via Vecchia Ferriera, 22

36100 Vicenza (VI) - ITALIA

Pec: k4-energy-srl-vi@pec.it

K4 ENERGY



PROVINCIA DI ORISTANO



COMUNE DI NARBOLIA



COMUNE DI SAN VERO MILIS



REGIONE SARDEGNA

OGGETTO:

**PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN CON POTENZA COMPLESSIVA DI
23,8 MW NEI COMUNI DI SAN VERO MILIS (OR) E NARBOLIA (OR)**

NOME ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO

PROGETTO SVILUPPATO DA:

AGREENPOWER s.r.l.

Sede legale: Via Serra, 44

09038 Serramanna (SU) - ITALIA

Email: info@agreenpower.it



agreenpower s.r.l.

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Simone Abis
Ing. Giovanni Cis
Dott. Gianluca Fadda
Ing. Federico Micheli

COLLABORATORI:

Ing. Federico Miscali
Dott. Agr. Vincenzo Satta
Dott.ssa Archeol. Anna Luisa Sanna
Ing. Michele Pigliaru
Dott. Geol. Giovanni Mele
Per.Ind. Alberto Laudadio
Geom. Mario Dessì

TIMBRO E FIRMA:

SCALA:	CODICE ELABORATO	TIPOLOGIA	FASE PROGETTUALE			
-	COM04	IMPIANTO AGRIVOLTAICO	DEFINITIVO			
FORMATO:						
-						
3						
2						
1						
0	Prima emissione	Luglio 2023	AGREENPOWER	AGREENPOWER	AGREENPOWER	AGREENPOWER
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	

Il presente documento è di proprietà di Agreenpower S.r.l. che ne tutelerà i diritti a termine di legge.

	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE € iva compresa
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	19.594.039,55 €	10%	21.553.443,51 €
A.2	Oneri di sicurezza	40.944,33 €	10%	45.038,76 €
A.3	Opere di mitigazione	23.344,21 €	10%	25.678,63 €
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	48.985,10 €	10%	53.883,61 €
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	- €	10%	- €
	Totale A	19.707.313,19 €		21.678.044,51 €
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	58.000,00 €	22%	70.760,00 €
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	- €	22%	- €
B.3)	Collaudi	13.000,00 €	22%	15.860,00 €
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	16.000,00 €	22%	19.520,00 €
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	2.840,00 €	22%	3.464,80 €
B.6)	Imprevisti	31.000,00 €	22%	37.820,00 €
B.7)	Spese varie	19.000,00 €	22%	23.180,00 €
	Totale B	139.840,00 €		170.604,80 €
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	19.847.153,19 €		21.848.649,31 €