



## AGROVOLTAICO PALOMBI - COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

### PROGETTO DEFINITIVO

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per un impianto agrovoltaiico di superficie pari a 72 ha costituito da olivo, vite, officinali, orticole integrate ad un impianto fotovoltaico con tracker monoassiali (35,79 MWp) sito in località Palombi nel Comune di San Severo (FG) e Comune di Lucera (FG)**

CODICE ELABORATO:

**R.13**

TITOLO ELABORATO:

**Quadro economico**

SCALA:

-

FORMATO:

**A4**

PROPONENTE:

**DRAGONARA S.R.L.**  
Via Salari 12 -01014 Montalto di Castro (VT)  
C.F. e P.IVA 02372310561  
dragonarasrls@legalmail.it

AMMINISTRATORE UNICO

Rosciani Fabrizio

PROGETTISTA:

 **Studio Santi**  
Innovation in Energy  
We support the Sustainable Development Goals  
CERTIFIED ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001  
**Studio Santi srl con socio unico**  
Via Enrico Fermi n. 46 - 00058 Santa Marinella (RM)  
www.studiosanti.eu - info@studiosanti.eu  
tel +39 0766 53 68 98

Ing. Federico Santi  
Ordine degli Ingegneri di Roma N. A20930

 **iride**  
Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria Dell'Ecosostenibilità

**Istituto I.R.I.D.E. Srl**  
Via Cristoforo Colombo 163 - 00147 Roma  
www.istituto-iride.com - iride@pec.istituto-iride.com  
Tel +39 06 51606033

Ing. Mauro Di Prete  
Ordine degli Ingegneri di Roma N. A14624



REV.	DATA	STATO	PREPARATO	RIESAMINATO	APPROVATO
00	27-06-2023	PRIMA EMISSIONE	C. SERVI	F. CASTELLANI	F. SANTI

Questo documento o parte di esso non può essere riprodotto, salvato, trasmesso, riutilizzato in altri progetti in alcuna forma sia essa elettronica, meccanica, fotografica senza la preventiva autorizzazione di Studio Santi srl. Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi valide limitatamente all'oggetto del documento stesso. Altre informazioni sono da ritenersi non valide ai fini dell'esecuzione. Le informazioni riportate nel presente documento non sono da intendersi "shop drawing" e pertanto l'esecutore delle opere dovrà verificare in campo quanto necessario per l'acquisto dei materiali.

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

### Valore complessivo dell'opera privata

ID	Descrizione	Importo in €	IVA		TOTALE (IVA compresa)
			%	Importo in €	
<b>A</b>	<b>COSTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 28.221.956,25</b>		<b>€ 2.822.195,63</b>	<b>€ 31.044.151,88</b>
A.1	Interventi previsti	€ 26.258.262,07	10%	€ 2.625.826,21	€ 28.884.088,27
A.2	Oneri di sicurezza	€ 170.762,82	10%	€ 17.076,28	€ 187.839,10
A.3	Opere agricole e di mitigazione (cfr Relazione Agronomica e mitigazione)	€ 284.490,64	10%	€ 28.449,06	€ 312.939,70
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ -	0%	€ -	€ -
A.5	Opere connesse (dismissione)	€ 1.508.440,73	10%	€ 150.844,07	€ 1.659.284,81
<b>B</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>€ 1.092.754,15</b>		<b>€ 240.405,91</b>	<b>€ 1.333.160,06</b>
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 282.219,56	22%	€ 62.088,30	€ 344.307,87
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 112.887,83	22%	€ 24.835,32	€ 137.723,15
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 56.443,91	22%	€ 12.417,66	€ 68.861,57
B.4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 56.443,91	22%	€ 12.417,66	€ 68.861,57
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 20.319,81	22%	€ 4.470,36	€ 24.790,17
B.6	Imprevisti	€ 564.439,13	22%	€ 124.176,61	€ 688.615,73
B.7	Spese varie	€ -	0%	€ -	€ -
<b>C</b>	<b>eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) € 32.377.311,94**