

COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

LEONARDO POWER S.r.l.

Via Pietro Borsieri, 2
00195 Roma (RM)

REALIZZAZIONE di Impianto Agrivoltaico a Terra, Connesso alla RTN
di Potenza pari a 92,048 MWp

Progettazione



Società di Ingegneria
FARENTI S.r.l.

Via Don Giuseppe Corda, snc
03030 Santopadre (FR)
Tel. 07761805460 Fax 07761800135
P.Iva 02604750600

Ing. Piero Farenti



Codice documento

Titolo documento

VIA.REL19

Quadro economico

Revisione Elaborato

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Giugno 2023	Prima Emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE EURO (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	59.040.182,06	22	72.029.022,11
A.2) Oneri di sicurezza	1.206.302,95	22	1.471.689,60
A.3) Opere di mitigazione	242.939,28	22	296.385,92
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	110.000,00	22	134.200,00
A.5) Opere connesse	5.100.000,00	22	6.222.000,00
TOTALE A	65.699.424,29	22	80.153.297,63
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	414.000,00	22	505.080,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	110.000,00	22	134.200,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.000,00	22	61.000,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	80.000,00	22	97.600,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	46.000,00	22	56.120,00
B.6) Imprevisti	40.000,00	22	48.800,00
B.7) Spese varie	10.000,00	22	12.200,00
TOTALE B	750.000,00	22	915.000,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	66.449.424,29	22	81.068.297,63