

ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato
di potenza nominale pari a 30 MWp
denominato "SILIGO" sito nel
Comune di Silgo (SS)**

Località "Lazzareddu"

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 7 s.r.l.

Rev01	<i>Integrazione documentale</i>	Data ultima elaborazione: 08/08/2023
Redatto		Approvato
<i>Ing. Emanuele Canterino</i>		ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto
SIL-PDR07-R1		PROGETTO DEFINITIVO

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO
Dott. Lorenzo TRESSO
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI
Dott. Giovanni CARBONE
Dott. Lorenzo GIORDANO

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Ing. Emanuele Canterino



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€535.326,98		€ 535.326,98	€535.326,98		0,042	4,23
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 76.778,78		€ 76.778,78	€ 76.778,78		0,006	0,61
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 2.534,40	€ 2.534,40	€ 2.534,40	€ 2.534,40		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€326.094,30	€ 326.094,30	€ 326.094,30	€326.094,30		0,026	2,58
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 62.226,10		€ 62.226,10	€ 62.226,10		0,005	0,49
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€0,00		€ 0,00	€0,00		0,000	0,00
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€9.227.440,00		€9.227.440,00	€9.227.440,00		0,730	72,97
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€2.914.000,00	€2.914.000,00	€2.914.000,00	€2.914.000,00		0,230	23,04
B.3	MODULI	€6.313.440,00	€6.313.440,00	€6.313.440,00	€ 6.313.440,00		0,499	49,93
C	SISTEMA DI POTENZA	€2.035.000,00		€ 2.035.000,00	€2.035.000,00		0,161	16,09
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€2.035.000,00	€2.035.000,00	€2.035.000,00	€2.035.000,00		0,161	16,09
D	CONNESSIONE RETE	€702.000,00		€ 702.000,00	€702.000,00		0,056	5,55
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,003	0,33
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€660.000,00		€ 660.000,00	€660.000,00		0,052	5,22
E	COSTI DISMISSIONE	€145.291,92		€ 145.291,92	€145.291,92		0,011	1,15
G.1	SMANTELLAMENTO	€79.982,16	€79.982,16	€79.982,16	€79.982,16		0,006	0,63
G.2	DEMOLIZIONI	€41.229,76	€ 41.229,76	€ 41.229,76	€41.229,76		0,003	0,33
G.3	RIPRISTINI	€24.080,00	€ 24.080,00	€ 24.080,00	€24.080,00		0,002	0,19
F	TOTALE	€12.645.058,90	€ 12.645.058,90	€12.645.058,90	€12.645.058,90		100	100