

PROPONENTE: **AME ENERGY S.r.l.**

-Via Pietro Cossa, 5 20122 Milano (MI) - [ameenergysrl@legalmail.it](mailto:ameenergysrl@legalmail.it) - PIVA 12779110969

**REGIONE BASILICATA**  
**PROVINCIA DI POTENZA**  
**COMUNE DI MASCHITO**

*Titolo del Progetto:*

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO EVOLUTO DENOMINATO "PANE DAL SOLE" PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI FILIERA CORTA A DIABETE ZERO, REALIZZATI CON GRANI ANTICHI BIOLOGICI MACINATI A PIETRA. IMPIANTO AGRIVOLTAICO UBICATO NEL COMUNE DI MASCHITO (PZ) IN LOCALITA' "ORIFICICCHIO" CON POTENZA DI PICCO PARI A 19.9 MWp.**

*Documento:*

**PROGETTO DEFINITIVO**

N° Documento:

**MASPV-T024**

ID PROGETTO:	<b>201</b>	DISCIPLINA:	<b>PD</b>	TIPOLOGIA:	<b>R</b>	FORMATO:	<b>A4</b>
--------------	------------	-------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

*Elaborato:*

**COMPUTO METRICO PER LA COSTRUZIONE DELL' IMPIANTO AGRIVOLTAICO**

FOGLIO:	<b>1</b>	SCALA:	<b>-</b>	Nome file:	<b>MASPV-T024.xlsx</b>
---------	----------	--------	----------	------------	------------------------

**Progettazione:**

**IPROJECT S.R.L.**



**Consulenza, Progettazione e Sviluppo Impianti  
ad Energia Rinnovabile**

Sede Legale: Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI)

P.IVA 11092870960-PEC: [i-project@legalmail.it](mailto:i-project@legalmail.it)

Sede Operativa: Via Bisceglie n° 17 - 84044 Albanella (SA)

-mail: [a.manco@iprojectsrl.com](mailto:a.manco@iprojectsrl.com)

Cell: 3384117245

**Progettista:** Arch. Antonio Manco



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	19/06/2023	Prima emissione	Ing. Vincenzo Oliveto	Arch. Antonio Manco	Arch. Antonio Manco

**COMPUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO nel Comune di Maschito (PZ)**

		POTENZA IMPIANTO FV [MW]	19,900			
ITEM	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI [€]	IVA%	IMPORTI TOTALI [€] (IVA COMPRESA)
<b>COSTI DI REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO</b>						
1	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>					
	<i>Allestimento area di cantiere con barracamenti e opere accessorie</i>	CORPO	1	199.000,00 €	10%	218.900,00 €
				<b>Totale Allestimento cantiere</b>		<b>218.900,00 €</b>
2	<b>GENERATORE FOTOVOLTAICO</b>					
	<i>Moduli Fotovoltaici</i>	CORPO	1	4.776.000,00 €	10%	5.253.600,00 €
	<i>Strutture di sostegno (infissione e montaggio)</i>	CORPO	1	2.189.000,00 €	10%	2.407.900,00 €
				<b>Totale Generatore Fotovoltaico</b>		<b>7.661.500,00 €</b>
3	<b>BOP elettrico</b>					
	<i>BOP elettrico cabine (Cabine e inverter)</i>	CORPO	1	1.592.000,00 €	10%	1.751.200,00 €
	<i>Dorsale AT esterno parco (compreso scavi cavidotti)</i>	CORPO	1	2.520.000,00 €	10%	2.772.000,00 €
	<i>BOP elettrico interno parco fotovoltaico (quadri campo, cavi cc, cavi segnale, corrugati, PEAD)</i>	CORPO	1	597.000,00 €	10%	656.700,00 €
	<i>Rete di terra e collegamenti equipotenziali interni al parco FV</i>	CORPO	1	99.500,00 €	10%	109.450,00 €
	<i>Attività specialistica per programmazione dell'interfacciamento SCADA Cabine e Inverter</i>	CORPO	1	49.750,00 €	10%	54.725,00 €
				<b>Totale BOP Elettrico</b>		<b>5.344.075,00 €</b>
4	<b>BOP civile</b>					
	<i>Strade interne al parco FV</i>	CORPO	1	159.200,00 €	10%	175.120,00 €
	<i>Sistemazione aree interne campo FV</i>	CORPO	1	119.400,00 €	10%	131.340,00 €
	<i>Recinzione aree esterne</i>	CORPO	1	437.800,00 €	10%	481.580,00 €
	<i>Platee e/o vasche in cls per cabine di trasformazione</i>	CORPO	1	99.500,00 €	10%	109.450,00 €
	<i>Scavi, cavidotti, pozzetti, stacchi, etc. interno al parco FV</i>	CORPO	1	199.000,00 €	10%	218.900,00 €
				<b>Totale BOP Civile</b>	10%	<b>1.116.390,00 €</b>
5	<b>Attività Speciali e Complementari a cura produttore</b>					
	<i>Connettività TLC: contratti Provider Speciali prima via per RTU e UPDM (HDSL, CDN, Frame Relay) (Attivazione + fornitura router + canone primo anno di MTZ e servizio)</i>	CORPO	1	50.000,00 €	10%	55.000,00 €
				<b>Totale Attività Speciali</b>	10%	<b>55.000,00 €</b>
6	<b>Realizzazione opere di mitigazione</b>					
	<i>Impianto oliveto perimetrale</i>	CORPO	1	280.000,00 €	10%	308.000,00 €
	<i>Sistema di accumulo idrico</i>	CORPO	1	250.000,00 €	10%	275.000,00 €
				<b>Totale Opere di mitigazione</b>	10%	<b>583.000,00 €</b>
				<b>TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE</b>	10%	<b>14.978.865,00 €</b>
				<b>ONERI DI SICUREZZA</b>	10%	<b>149.788,65 €</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	10%	<b>15.128.653,65 €</b>