



**VCC Energia Licata Srl**

**REGIONE SICILIANA**

**PROVINCIA DI AGRIGENTO  
COMUNE DI LICATA**



**PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
COMUNE DI BUTERA**



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA  
POTENZA DI 93,5 MW**

**"AGRABONA"**

**CON.03**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

Committente:  
VCC Energia Licata Srl  
Via Oreste Ranelletti, 281 - 67043 -  
Celano (AQ)  
P.IVA e C.F.: 02114010669

VCC Energia Licata Srl  
Il Rappresentante Legale

**PROGETTO DEFINITIVO**

Data: 08/03/2023

Rev. 01

PROGETTO REDATTO DA: VCC Trapani Srl

Il progettista:  
Ing. Giuseppe Morgante



## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA	IVA %	IMPORTI IVA COMPRESA
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) interventi previsti	€ 108.709.698,90	10,00%	€ 119.580.668,79
A.2) oneri di sicurezza 1% degli interventi previsti	€ 1.087.096,98	10,00%	€ 1.195.806,68
A.3) opere di mitigazione	€ 240.000,00	10,00%	€ 264.000,00
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 405.000,00	10,00%	€ 445.500,00
A.5) opere connesse			
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 110.441.795,88</b>		<b>€ 121.485.975,47</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 490.000,00	22,00%	€ 597.800,00
B.2) spese consulenza e supporto tecnico	€ 55.000,00	22,00%	€ 67.100,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 45.000,00	22,00%	€ 54.900,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 55.000,00	22,00%	€ 67.100,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 20.000,00	22,00%	€ 24.400,00
B.6) Imprevisti	€ 50.000,00	22,00%	€ 61.000,00
B.7) Spese varie			
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 715.000,00</b>		<b>€ 872.300,00</b>
<b>Valore complessivo dell'opera Totale A+B</b>	<b>€ 111.156.795,88</b>		<b>€ 122.358.275,47</b>

<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORI</b>	<b>IMPORTO IVA ESCLUSA( €)</b>
1 VIABILITA'	283.596,48
2 FONDAZIONI	26.035.102,44
3 CAVIDOTTI E CAVI	7.416.000,00
4 CABINE DI SEZIONAMENTO	272.000,00
5 STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	8.250.000,00
6 AEROGENERATORI (FORNITURA E COLLOCAZIONE)	66.453.000,00
<b>Totale Opere</b>	<b>108.709.698,90</b>