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WBS Descrizione
Progressiva

iniziale
[ pk ]

Progressiva 
finale
[ pk ]

Importo
Valore Opere (€)

BB Bonifica Ordigni Bellici BB01 BOE Linea (da 0 a 5+165)+(da 0 a 0+350) 137.104

BB Bonifica Ordigni Bellici BB03 BOE Linea 1+420,00 1+830,00 34.987

BB Bonifica Ordigni Bellici BB05 BOE Linea 2+750,00 2+880,00 10.354

BB Bonifica Ordigni Bellici BB08 BOE Linea 3+270,00 3+700,00 26.079

BB Bonifica Ordigni Bellici BB11 BOE Linea 4+280,00 4+730,00 35.840

BB Bonifica Ordigni Bellici BB12 BOE Linea 4+730,00 5+040,00 17.548

BB Bonifica Ordigni Bellici BB14 BOE Linea 5+240,00 5+450,00 11.887

BB Bonifica Ordigni Bellici BB15 BOE Linea 5+450,00 5+615,00 13.141

BB Bonifica Ordigni Bellici BB16 BOE Viabilità +0,00 1+875,00 17.278

BB Bonifica Ordigni Bellici BB17 BOE Viabilità +0,00 +82,00 731

BB Bonifica Ordigni Bellici BB18 BOE Viabilità +0,00 +805,00 8.571

BB Bonifica Ordigni Bellici BB19 BOE Viabilità +0,00 +146,00 801

BB Bonifica Ordigni Bellici BB20 BOE Viabilità +0,00 +69,00 473

BB Bonifica Ordigni Bellici BB21 BOE Viabilità +0,00 +656,00 6.297

BB Bonifica Ordigni Bellici BB22 BOE Viabilità +0,00 +87,00 835

BB Bonifica Ordigni Bellici BB23 BOE Viabilità +0,00 +244,00 2.509

BB Bonifica Ordigni Bellici BB24 BOE Viabilità 1.097

BB Bonifica Ordigni Bellici BB25 BOE Viabilità 1.097

BB Bonifica Ordigni Bellici BB26-BB31 BOE Viabilità 411

DEM Demolizioni DE00 Demolizioni (fabbricati esistenti, opere esistenti, rilevato esistente) 2.181.525

FT Fabbricati Tecnologici FT01 Fabbricato tecnologico su PT01 312.315

FT Fabbricati Tecnologici FT02 Fabbricato tecnologico su PT02 312.315

IA Opere di Riambientalizzazione IA01 Opere a verde 2+850 3+080 2.804

IA Opere di Riambientalizzazione IA02 Opere a verde 3+530 3+750 3.084

IA Opere di Riambientalizzazione IA03 Opere a verde 4+160 4+325 48.432

IA Opere di Riambientalizzazione IA04 Opere a verde 4+200 4+260 841

IA Opere di Riambientalizzazione IA05 Opere a verde 4+075 4+150 1.051

IA Opere di Riambientalizzazione IA06 Opere a verde 4+140 4+240 13.247

IA Opere di Riambientalizzazione IA07 Opere a verde 4+140 4+175 167.852

IA Opere di Riambientalizzazione IA08 Opere a verde 4+275 4+350 118.757

IA Opere di Riambientalizzazione IA09 Opere a verde 4+375 4+475 1.402

IA Opere di Riambientalizzazione IA10 Opere a verde 4+390 4+475 63.691

IN Interferenze Idrauliche IN01 Tombino DN1500 0+830.00 0+830.00 49.586

IN Interferenze Idrauliche IN01bis Tombino DN1500 0+468.50 0+468.50 49.586

IN Interferenze Idrauliche IN02 Inalveazione canale 1+100.00 1+200.00 46.219

IN Interferenze Idrauliche IN03 Tombino 3m x 3m + sistemazione idraulica 2+061.68 2+061.68 370.764

IN Interferenze Idrauliche IN03bis Tombino DN1500 di drenaggio 2+068.00 2+068.00 99.171

IN Interferenze Idrauliche IN04 Tombino 3m x 3m + sistemazione idraulica 2+931.40 2+931.40 305.118

IN Interferenze Idrauliche IN04bis Tombino DN1500 di drenaggio 2+939.00 2+939.00 99.171

IN Interferenze Idrauliche IN05 Tombino 4m x 3m 3+467.43 3+467.43 314.808

IN Interferenze Idrauliche IN05bis Tombino DN1500 di drenaggio 3+475.00 3+475.00 66.114

IN Interferenze Idrauliche IN06 Inalveazione canale attraversato dal tombino IN05 3+450.00 3+980.00 346.644

IN Interferenze Idrauliche IN07 Tombino 2m x 2m + sistemazione idraulica 5+147.48 5+147.48 236.872

IV Cavalcaferrovia IV01 CVF - NV02 +310,00 +580,00 6.048.974

MU Opere di Sostegno MU01 Muro sottoscarpa + micropali 3+415,00 3+463,00 428.317

MU Opere di Sostegno MU02 Muro sottoscarpa 5+060,00 5+160,00 289.336

MU Opere di Sostegno MU03 Paratia di pali 5+300,00 5+450,00 1.395.019

NV Nuova Viabilità NV01 Viabilità (Strada bianca Piattaforma L=4 m) +0,00 1+875,00 1.825.041

NV Nuova Viabilità NV01_A Viabilità (Strada bianca Piattaforma L=4 m) +0,00 +82,00 60.286

NV Nuova Viabilità NV02 Viabilità (Piattaforma 6.5 m) +0,00 +805,00 1.224.274

NV Nuova Viabilità NV02_A Viabilità (Piattaforma 6.5 m) +0,00 +146,00 252.181

NV Nuova Viabilità NV02_B Viabilità (Piattaforma 5.5 m) +0,00 +69,00 107.222

NV Nuova Viabilità NV03 Viabilità (Strada bianca Piattaforma L=4 m) +0,00 +656,00 480.474

NV Nuova Viabilità NV04 Viabilità (Piattaforma 6.5 m) +0,00 +87,00 150.272

NV Nuova Viabilità NV05 Viabilità (Piattaforma 6.5 m) +0,00 +64,00 90.944

PT Piazzali Tecnologici PT01 Piazzale tecnologico 536.616

PT Piazzali Tecnologici PT02 Piazzale tecnologico 536.616

PT Piazzali Tecnologici PT03-PT08 N°6 Torna indietro stradelli di servizio 201.231

RI Rilevati Ferroviari RI01 Rilevato DB +350,00 1+420,00 3.105.244

RI Rilevati Ferroviari RI02 Rilevato DB 1+830,00 2+750,00 3.437.459

RI Rilevati Ferroviari RI03 Rilevato DB 2+880,00 3+200,00 928.671

RI Rilevati Ferroviari RI04 Rilevato DB 3+270,00 4+000,00 1.974.688

RI Rilevati Ferroviari RI05 Rilevato DB 4+280,00 4+730,00 1.090.180

RI Rilevati Ferroviari RI06 Rilevato DB 5+040,00 5+240,00 580.419

SI Interferenze Pubblici Servizi SI01 Uta-Siliqua/Attraver.Telecom. Km. 1+200 45.640

SI Interferenze Pubblici Servizi SI02 Uta-Siliqua/Attraver.Elettr. Km. 1+230 111.058

SI Interferenze Pubblici Servizi SI03 Uta-Siliqua/Attraver.Fognstura Km. 2+050 114.101

SI Interferenze Pubblici Servizi SI04 Uta-Siliqua/Attraver.Elettr. Km. 2+380 44.880

SI Interferenze Pubblici Servizi SI05 Uta-Siliqua/Attraver.Fognatura Km. 2+925 114.101

SI Interferenze Pubblici Servizi SI06 Uta-Siliqua/Attraver.Fognatura Km. 3+775 114.101

SI Interferenze Pubblici Servizi SI07 Uta-Siliqua/Attraver.Elettr. Km. 4+150 111.058

SI Interferenze Pubblici Servizi SI08 Uta-Siliqua/Attraver.Telecom. Km. 4+175 45.640

PFTE 2^ FASE DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA (LOTTO 2)

OPERE CIVILI

CATEGORIE DI OPERE

#Informazione ad uso interno - Internal use information



TERRE Gestione dei Materiali di Risulta (Conferimenti+Trasporti) 5.517.564

TR Trincee Ferroviarie TR01 Trincea DB +0,00 +350,00 783.103

TR Trincee Ferroviarie TR02 Trincea DB 1+420,00 1+830,00 917.349

TR Trincee Ferroviarie TR03 Trincea DB 2+750,00 2+880,00 290.867

TR Trincee Ferroviarie TR04 Trincea DB 3+200,00 3+270,00 162.442

TR Trincee Ferroviarie TR05 Trincea DB 4+000,00 4+280,00 626.482

TR Trincee Ferroviarie TR06 Trincea DB 4+730,00 5+040,00 764.146

TR Trincee Ferroviarie TR07 Trincea DB 5+240,00 5+450,00 569.412

TR Trincee Ferroviarie TR08 Trincea SB allaccio LS 5+450,00 5+615,00 334.917

XXXX Vasche di prima pioggia per nuove viabilità 262.101

41.210.840

1.236.325

824.217

43.271.382

OPERE COMPENSATIVE

SUB TOTALE OPERE

INDAGINI ARCHEOLOGICHE/MONITORAGGIO AMBIENTALE

TOTALE OPERE CIVILI

#Informazione ad uso interno - Internal use information



WBS Descrizione
Progressiva 

iniziale
[ PK ]

Progressiva finale
[ PK ]

Importo
Valore Opere (€)

ARMAMENTO 10.655.996

10.655.996

Importo
Valore Opere (€)

430.980

1.260.076

1.152.900

0

0

7.614.472

318.695

10.777.123

3.395.000

543.200

3.938.200

TELECOMANDI POSTI PERIFIERICI

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA

CATEGORIE DI OPRE

ARMAMENTO

TOTALE SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA

IMPIANTI TECNOLOGICI

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

IMPIANTI MECCANICI

LINEA DI CONTATTO

LUCE E FORZA MOTRICE

SSE E CABINA TE

TOTALE ACQUISIZIONE AREE

SEGNALAMENTO

TELECOMUNICAZIONI

TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI

ACQUISIZIONE AREE

COSTO PER LE ESPROPRIAZIONI 

SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESPROPRIATIVE 
(Costi relativi alle attività/strutture messe in campo dall’esecutore dell’intervento (Appaltatore), quali ad esempio la gestione delle procedure, i rapporti con gli enti coinvolti, l’identificazione delle aree, ecc. Importo stimato 
nella misura del 16% del costo per le espropriazioni)
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