




**PROGETTAZIONE DEFINITIVA E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA  
DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 40 MW  
IN ZONA INDUSTRIALE DI PRATO SARDO NEL COMUNE DI NUORO (NU)**

# PROGETTO DEFINITIVO

**NUORO  
SOLAR**

COMMITTENTE:

PROGETTISTA:



TITOLO ELABORATO:

**QUADRO ECONOMICO**

ELABORATO n°:  
BI029F-D-NUO-QE-01-r00

NOME FILE:

SCALA: ----

DATA: Giugno 2023

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
	00		Giugno 2023	Prima Emissione	E. Cesario	M. Sandri
01						
02						
03						
04						

	Rev. 0	Data Giugno 2023	El: BI029F-D-NUO-QE-01-r00	Pag. 1
	Rev.		QUADRO ECONOMICO	

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	29'179'044.39 €	10%	32'096'948.83 €
A.2) Oneri di sicurezza	129'330.89 €	10%	142'263.98 €
A.3) Opere di mitigazione	208'292.68 €	10%	229'121.95 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	- €		- €
A.5) Opere connesse	- €		- €
<b>TOTALE A</b>	<b>29'516'667.96 €</b>		<b>32'468'334.76 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 1'322'430.17	22%	1'613'364.81 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	14'000.00 €	22%	17'080.00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	58'358.09 €	22%	71'196.87 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	87'537.13 €	22%	106'795.30 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	59'293.02 €	22%	72'337.48 €
B.6) Imprevisti	259'308.01 €		259'308.01 €
B.7) Spese varie	320'969.49 €	22%	391'582.78 €
<b>TOTALE B</b>	<b>2'121'895.90 €</b>		<b>2'531'665.24 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>31'638'563.86 €</b>		<b>35'000'000.00 €</b>