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QUADRO ECONOMICO GENERALE
"Valore complessivo dell'opera “'privata”
IMPORTI IVA IMPORTI IVA
DESCRIZIONE ESCLUSA IVA INCLUSA
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 44.253.284 0,10 48.678.613
A.2) Oneri sicurezza 474.131 0,10 521.545
A.3) Opere di mitigazione - 0,10 -
A.4) _Spese previste da SIA, Studio Preliminare Ambientale e Progetto Moitoraggio 100.000 0,10 110.000
Ambientale
A.5) Opere connesse 50.000 0,22 61.000
TOTALE A 44.877.416 49.371.157
B) SPESE GENERALI -
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di
impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di
nfnonltorag.glo ambl.entale, allg necessarie attivita pre;llmlnjdr'l, al coc_)rdlpamento (?Iella 1.121.935 0,22 1.368.761
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilita
B.2) spese consulenza e supporto tecnico 448.774 0,22 547.504
B.3) _Cglla_u_do tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 673.161 0,22 821.257
specialistici
B.4) Spes_e_ per _R|I|ev!, accer_tament_l, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese 448.774 0,22 547.504
per le attivita di monitoraggio ambientale)
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 107.706 0,22 131.401
B.6) Imprevisti 897.548 0,22 1.095.009
B.7) Spese varie - 0,22 -
TOTALE B 3.697.899 4.511.437
o) Eveptual! a_lltre |mpqste (Ie contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione 127.610 0,22 155.685
della disposizione relativa l'eventuale esonero.
Valore complessivo dell'opera Totale A+B+C 48.702.925 54.038.279




QUADRO ECONOMICO GENERALE DISMISSIONE IMPIANTO

"Valore complessivo dell'opera “privata”

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % UL L3
(IVA compresa)

A) COSTO DEI LAVORI
A.1) interventi previsti 2.534.770 253.477 2.788.247
A.2) oneri di sicurezza 143.112 14.311 157.423
A.3) opere di mitigazione 0 0 0
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio 0 0 0
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale
A.5) opere connesse 0 1] 0
TOTALE A 2.677.881 267.788 2.945.669
B) SPESE GENERALI

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la

redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio

preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale,
alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della 107.115 23.565 130.681
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita
B.2) spese consulenza e supporto tecnico 0 0 0
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri 0 0 0
eventuali collaudi specialistici
E.4) Spese per Rilevi, accc'ar_talmgntl, prove dl' |abora_tor|o, indagini 13.389 2.946 16.335

inchiice le enece ner le attivita di monitnranain amhientale)
gg; Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi 4.285 943 5227
B.6) Imprevisti 53.558 11.783 65.340
B.7) Spese varie 0 0 0
TOTALE B 178.347 39.236 217.583
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
(specificare) oppure indicazione della disposizione relativa 0 0 0
I'eventuale esonero.
"Valore complessivo dell'opera”

2.856.228 307.024 3.163.253

TOTALE (A + B + C)
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