


**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO**  
**dott.ing. ROBERTO BOSETTI**  
INSCRIZIONE ALBO N° 1027

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*dott. ing. Roberto Bosetti*

# autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO  
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE  
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

<b>E.5</b>	<b>STUDI SPECIALISTICI</b>
<b>N.1.1.2.</b> <b>A.</b>	<b>PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERVENTO NEL SIC/ZPS "VALLAZZA" E NEL SIC "CHIAVICA DEL MORO"</b> Quadro economico

1	SETT. 2023	RICHIESTE INTEGRAZIONI M.A.S.E.	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
0	MAR. 2021	EMISSIONE	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: LUGLIO 2009			<b>DIREZIONE TECNICA GENERALE</b>		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO: 31/09					<b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</b> <b>Dott. ing. CARLO COSTA</b> Nr. 891 <b>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</b>

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>				
Corpo 1: Costruzione palificata	euro		€ 290.139,81	
Oneri per la sicurezza	euro		€ 8.704,19	
			€ 298.844,00	
Lavori preparatori ed opere in legno e in terra	euro		€ 282.445,79	
Opere in verde	euro		€ 7.694,02	
Oneri per la sicurezza	euro		€ 8.704,19	
			€ 298.444,00	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro			€ 298.444,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Imprevisti (5%)	euro		€ 14.942,20	
Acquisizione e occupazione temporanea occupazione temporanea	euro	€ 1.000,00		
acquisizione aree Chiavica del Moro		€ 82.000,00		
		€ 83.000,00	€ 83.000,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 2.988,44	
Spese generali (10%)	euro		€ 29.884,40	
			€ 130.815,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro			€ 130.815,04
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro</b>			<b>€ 429.259,04</b>

Riepilogo quadro economico per Ente Parco

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) INTERVENTI</b>				
Interventi nel SIC/ZPS "Vallazza"	euro		€ 298.444,00	
Interventi nel SIC "Chiavica del Moro"	euro		€ 82.000,00	
<b>IMPORTO TOTALE DELGI INTERVENTI</b>	euro		€ 380.444,00	<b>€ 380.444,00</b>
<b>B) IMPREVISTI, SPESE, ONERI</b>				
Imprevisti	euro		€ 14.942,20	
Acquisizione e occupazione temporanea (Vallazza)	euro		€ 1.000,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 2.988,44	
Spese generali (10%)	euro		€ 29.884,40	
<b>TOTALE IMPREVISTI, SPESE, ONERI</b>	euro		€ 48.815,04	<b>€ 48.118.14</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>euro</b>			<b>€ 429.259,04</b>