

Regione
Sicilia



Provincia di
Catania



Committente:

CALTA WIND S.r.l.
Piazza Europa, 14
87100 Cosenza (CS)

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "CALTAGIRONE"

Elaborato:

Quadro Economico

PROGETTO	DISCIPLINA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	SCALA
W-CAL	C	EG	EC	02	-

NOME FILE:

W-CAL-C-EG-EC-02_Quadro economico

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Rev:	Prima Emissione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	07/2023	PRIMA EMISSIONE	GEMSA PRO	GEMSA PRO	CALTA WIND S.r.l.

Parco Eolico "CALTAGIRONE"
QUADRO ECONOMICO PARCO EOLICO
"Valore Complessivo dell'opera privata"

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI IVA ESCLUSA (€)</i>	<i>IVA %</i>	<i>IMPORTI IVA COMPRESA (€)</i>
A) Importi per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Interventi previsti	63 518 174,55	22	77 492 172,95
A.2) Oneri di sicurezza	698 699,92	22	852 413,90
A.3) Opere di mitigazione (già incluse in A.1)	0,00	22	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	212 000,00	22	258 640,00
A.5) Opere connesse	110 000,00	22	134 200,00
TOTALE A	64 538 874,47		78 737 426,85
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	440 000,00	22	536 800,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90 000,00	22	109 800,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	125 000,00	22	152 500,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	75 000,00	22	91 500,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	29 200,00	22	35 624,00
B.6) Imprevisti	60 000,00	22	73 200,00
B.7) Spese varie	10 000,00	22	12 200,00
TOTALE B	829 200,00	-	1 011 624,00
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50 000,00	22	61 000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	65 418 074,47	-	79 810 050,85

(firma)