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PROGETTO DEFINITIVO - Quadro economico

complessivo degli interventi Parco eolico “Orria”

1 Introduzione

La Societa Repsol Orria S.r.l. ha in programma la realizzazione di un impianto eolico composto da n. 16
aerogeneratori nei comuni di Nulvi e Sedini (SS).

Gli aerogeneratori in progetto avranno diametro del rotore fino a 170 m, una torre di altezza fino a 125
m e una potenza unitaria di 6,2 MW ciascuno per una potenza nominale complessiva in immissione di 99,2
MW,

Il presente elaborato & stato redatto in osservanza di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 e dalla
Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 3/25 del 23/01/2018 recante “Linee guida per |'Autorizzazione
Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e
dell’articolo 5 del D.Lgs. 28 del 2011. Modifica della deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011”".

Quanto segue costituisce il quadro economico complessivo delle opere previste per la costruzione ed
esercizio del parco eolico, comprensivo degli oneri di dismissione.

Le stime di seguito riportate sono commisurate alle quantita delle lavorazioni scaturite dalla
progettazione definitiva applicando prezzi unitari desunti da indagini di mercato, avuto riguardo inoltre delle

indicazioni contenute nel prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Sardegna.
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2 Quadro economico complessivo degli interventi

Di seguito si riporta il quadro economico complessivo degli interventi.
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PARCO EOLICO "ORRIA" - COMUNI DI NULVI E SEDINI (SS)
- QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI -

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata
TOTALE €
DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA %
(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 98.354.073,94 10% 108.189.481,33
A.2) Oneri di sicurezza 1.005.875,59 10% 1.106.463,15
A.3) Opere di mitigazione 1.044.915,82 10% 1.149.407,41
A.4) Spese Prewgte da §tudlo (?| Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale 182.693.33 10% 200.962,67
e Progetto di Monitoraggio Ambientale
A.5) Opere connesse 151.776,00 22% 185.166,72
TOTALE A| 100.739.334,68 110.831.481,27
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio
di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di
n?onltoraggm amblgnta[e, alle' necessarie attivita pr?llmln?l:l, al co}ordl{namento fiella 600.000,00 229 732.000,00
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allassistenza giornaliera e
contabilita,
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 50.000,00 22% 61.000,00
B.3) _Ct?ll?qdo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 25.000,00 209, 30.500,00
specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini
50.000,00 22% 61.000,00
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale )
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 27.000,00 22% 32.940,00
B.6) Imprevisti 966.112,68 10% 1.062.723,95
B.7) Spese varie 50.000,00 22% 61.000,00
TOTALE B 1.768.112,68 2.041.163,95
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure
indicazione della disposizione relativa I'eventuale esonero.
"Valore complessivo dell'opera”
102.507.447,36 112.872.645,22
TOTALE (A+B +C)
| Oneri istruttori (0,5 per mille del valore complessivo IVA compresa) 56.436,32 I
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