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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Valore complessivo dell'opera privata 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % 

TOTALE € 

(IVA 
compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A.1) Interventi previsti 36.351.179,03 10 39.986.296,93 

A.2) Oneri di sicurezza  284.000,00 10 312.400 

A.3) Opere di mitigazione 881.259,21 10 969.385,13 

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare 
Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale 

469.373,87 10 516.311,26 

A.5) Opere connesse 117.543,69 10 129.298,06 

TOTALE A 38.103.355,8  41.913.691,38 

B) SPESE GENERALI 

B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione 
dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e 
del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 

416.000,00 22 507.520,00 

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico - - - 

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

- - - 

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini  

(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale) 
8.625,38 22 10.522,96 

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)                - - - 

B.6) Imprevisti - - - 

B.7.1) Spese varie: Istanza Terna  2.500 22 3.051,00 

B.7.2) Spese varie: Acquisizione titolo d’uso dei suoli 6.454.390,00 - 6.454.390,00 

B.7.3) Spese varie: Acquisizione servitù 44.216,42 - 44.216,42 

B.7.4) Spese varie: Autorizzazioni  500 - 500 

TOTALE B  6.926.231,80  7.020.200,38 

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) 
oppure indicazione della disposizione relativa l’eventuale esonero.  

- - - 

"Valore complessivo dell'opera" 
TOTALE (A + B + C)  

45.029.587,60  48.933.891,76 
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