



**REGIONE SICILIA
PROVINCIA MESSINA
COMUNE DI MISTRETTA**



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AD INSEGUIMENTO POTENZA IMPIANTO 43,148 MW_p DENOMINATO "MISTRETTA" NEL TERRITORIO COMUNALE DI MISTRETTA(ME) SU TERRENO D.4.4 A DESTINAZIONE SPERIMENTAZIONE AGROPASTORALE, COMPRENDE LE OPERE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN AT NEL COMUNE DI MISTRETTA (ME)

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Titolo elaborato

Committente

AS Management srl
Via Paolo Andreani n.6
20122 Milano
P.IVA 06937190822

Progettazione



Ing. Antonio Nastri



Geol. Michele Ognibene

Firme



P03/22	ENHUBEPD0052A0	P03/Mistretta/EPD/Quadro econ.	-	A4	001/001
Commessa	Cod. elaborato	Nome file	Scala	Formato	Foglio
0	03.05.2023	Emissione	RS	FB	AN
Rev.	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MISTRETTA - 43,148 MWp

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti di realizzazione	30.009.650,00 €	10%	33.010.615,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	900.289,50 €	10%	990.318,45 €
A.3) Opere di mitigazione	365.000,00 €	10%	401.500,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	60.019,30 €	22%	73.223,55 €
A.5) Opere connesse	45.675,00 €	10%	50.242,50 €
TOTALE "A"	31.380.633,80 €	-	34.525.899,50 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	1.500.482,50 €	22%	1.830.588,65 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	60.019,30 €	22%	73.223,55 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	300.096,50 €	22%	366.117,73 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	75.024,13 €	22%	91.529,43 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	77.424,90 €	22%	94.458,37 €
B.6) Imprevisti	450.144,75 €	22%	549.176,60 €
B.7) Spese varie	54.115,76 €	22%	66.021,23 €
TOTALE "B"	2.517.307,83 €	22%	3.071.115,56 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (imposta di bollo e diritti istruttoria)	22.559,71 €	-	22.559,71 €
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A + B + C)	33.920.501,34 €	-	37.619.574,76 €