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PROGETTO DEFINITIVO

Commessa Cod. elaborato

P03/22

Titolo elaborato

03.05.2023

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO AD
INSEGUIMENTO POTENZA IMPIANTO 43,148 MWp DENOMINATO "MISTRETTA"

NEL TERRITORIO COMUNALE DI MISTRETTA(ME) SU TERRENO D.4.4 A DESTINAZIONE
SPERIMENTAZIONE AGROPASTORALE, COMPRENDENTE LE OPERE PER LA

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN AT NEL COMUNE DI MISTRETTA (ME)

REGIONE SICILIA
PROVINCIA MESSINA
COMUNE DI MISTRETTA

Committente Progettazione

Firme

Ing. Antonio Nastri Geol. Michele Ognibene

-ENHUBEPD0052A0 A4 001/001P03/Mistretta/EPD/Quadro econ.
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OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ACCANTIERAMENTO
OPERE CIVILI
Preparazione sito, strade, drenaggi, rete di terra
Fondazioni
Cavidotti
Strutture di sostegno moduli
Altre strutture (Cabine, opere minori)
Opere di mitigazione e compensazione ambientale
OPERE ELETTRICHE
Moduli fotovoltaici
Power Station
Quadri elettrici AT/MT/BT
Cavi AT/MT
Cavi BT
String Inverter e Cavi DC
SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ALLARME
Sistema di Monitoraggio 
Sistema di allarme  e videosorveglianza
COMMISSIONING
DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
CAVIDOTTO AT DI COLLEGAMENTO IFV-SE 36 kV
Scavo ed installazione Cavidotto AT
Ripristini stradali
COMMISSIONING
DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA
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