

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU CAVA
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
LOCALITA' JAZZO DE REI E PEZZA VILLANI
COMUNI DI RUVO E BITONTO (BA)
DENOMINAZIONE IMPIANTO - PVC001 RUVO JAZZO DE REI
POTENZA NOMINALE 37.0 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA



HOPE engineering
ing. Fabio PACCAPELO
arch. Gaetano FORNARELLI
arch. Andrea GIUFFRIDA
ing. Andrea ANGELINI
dott.ssa Giulia LUCIA



GVC ingegneria
ing. Michele RESTAINO
ing. Giorgio Maria RESTAINO
ing. Carlo RESTAINO
ing. Attilio ZOLFANELLI
Arch. Serena MASI

GEOLOGIA

geol. Luigi BUTTIGLIONE

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI

AGRONOMIA, NATURA E BIODIVERSITÀ

dott.ssa agr. Lucia PESOLA

R.4 DOCUMENTI ECONOMICI

R.4.2 Quadro economico - modello M3 VIA

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	10/23	prima emissione



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	22.881.644,65 €	10	25.169.809,11 €
A.2) Oneri di sicurezza	228.816,45 €	10	251.698,09 €
A.3) Opere di mitigazione	1.101.633,00 €	10	1.211.796,30 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	150.000,00 €	22	183.000,00 €
A.5) Opere connesse e altri oneri	1.659.378,99 €	10	1.825.316,89 €
TOTALE A	26.021.473,08 €		28.641.620,39 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. all'assistenza giornaliera e contabilità	228.816,45 €	22	279.156,06 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	68.644,93 €	22	83.746,82 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	45.763,29 €	22	55.831,21 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	22.881,64 €	22	27.915,61 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	6.699,75 €	22	8.173,69 €
B.6) Imprevisti	68.644,93 €	22	83.746,82 €
B.7) Spese varie	22.881,64 €	22	27.915,61 €
TOTALE B	464.332,64 €		566.485,82 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	100.000,00 €	22	122.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	26.585.805,72 €		29.330.106,21 €