



Provincia di Matera

REGIONE BASILICATA

COMUNI DI MONTALBANO JONICO
E CRACO

PARCO EOLICO MONTALBANO JONICO
Loc. Bersagliere Valle de Preti



Quadro economico complessivo dell'opera

| DATA | REVISIONE |
|--------------|-----------------------------------|
| Gennaio 2023 | Valutazione di Impatto Ambientale |
| | |
| | |
| | |
| | |

PROGETTISTI:

Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti



PROPONENTE:

MYT EOLO 1 S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza
P.IVA: 04436470241
PEC: myteolo1srl@pec.it



RENX ITALIA

RENX ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 Vicenza (VI)
P.IVA 04339940241
PEC: renx-italia@pec.it

ELABORATO

R13

| QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) |
| A) COSTO DEI LAVORI | | | |
| A.1) Interventi previsti | 76.769.966,34 | 16.889.392,50 | 93.659.358,90 |
| A.2) Oneri di sicurezza | 295.399,37 | 64.987,86 | 360.387,23 |
| A.3) Opere di mitigazione | 383.849,83 | 84.446,96 | 468.296,79 |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 |
| A.5) Opere connesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A | 77.499.215,54 | 17.049.827,42 | 94.549.042,96 |
| B) SPESE GENERALI | | | |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 383.849,83 | 84446,9626 | 468.296,79 |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico | 97.000,00 | 21340 | 118.340,00 |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 85.000,00 | 18700 | 103.700,00 |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale) | 8.000,00 | 1760 | 9.760,00 |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) | 22953,99 | 5049,8778 | 28.003,87 |
| B.6) Imprevisti | 383.849,83 | 84446,9626 | 468.296,79 |
| B.7) Spese varie | 40.000,00 | 8800 | 48.800,00 |
| TOTALE B | 1.020.653,65 | 224543,803 | 1.245.197,45 |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) | 78.519.869,19 | 17.274.371,22 | 95.794.240,41 |