

EMILIE Wind S.r.l.

# Parco Eolico “EMILIE” sito nel Comune di Casalfiumanese (BO)

Quadro economico

Luglio 2023



Committente:

EMILIE Wind S.r.l.

EMILIE Wind S.r.l.

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 16666851007

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico "EMILIE" sito nel Comune di Casalfiumanese (BO)**

Documento:

Quadro economico dell'opera

N° Documento:

IT-VesEMI-PGR-ECO-TR-01

Progettista:



Ing. Domenico Teta



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Luglio 2023	Prima emissione	P. Concas	C. Ometto	D. Teta

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	64 693 570.61 €	10%	71 162 927.67 €
A.2) Oneri di sicurezza	970 403.56 €	10%	1 067 443.92 €
A.3) Opere di mitigazione	30 000.00 €	10%	33 000.00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	- €	10%	- €
A.5) Opere connesse	- €	10%	- €
<b>TOTALE A</b>	<b>65 693 974.17 €</b>		<b>72 263 371.59 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	73 700.00 €	22%	89 914.00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	153 253.05 €	22%	186 968.72 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	- €	22%	- €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	20 000.00 €	22%	24 400.00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	9 878.12 €	22%	12 051.31 €
B.6) Imprevisti	646 935.71 €	10%	711 629.28 €
B.7) Spese varie	20 000.00 €	22%	24 400.00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>923 766.88 €</b>		<b>1 049 363.31 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-		- €
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>66 617 741.05 €</b>		<b>73 312 734.89 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			