

ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato
di potenza nominale pari a 42 MWp
denominato "SINDIA 4" sito nel
Comune di Sindia (NU)**

Località "Nuraghe Montecodes"

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 5 s.r.l.

Rev01	<i>Integrazione documentale</i>	Data ultima elaborazione: 09/10/2023
Redatto		Approvato
Ing. Emanuele Canterino		ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto
SIN4-PDR07-R1		PROGETTO DEFINITIVO

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO
Dott. Lorenzo TRESSO
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI
Dott. Giovanni CARBONE
Dott. Lorenzo GIORDANO

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Ing. Emanuele Canterino



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)								
TOTALI PER CATEGORIA								
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€1.142.287,26		€ 1.142.287,26	€1.142.287,26		0,067	6,75
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 165.512,16		€ 165.512,16	€ 165.512,16		0,010	0,98
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 2.931,12	€ 2.931,12	€ 2.931,12	€ 2.931,12		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€605.875,00	€ 605.875,00	€ 605.875,00	€605.875,00		0,036	3,58
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 120.663,61		€ 120.663,61	€ 120.663,61		0,007	0,71
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€247.305,37		€ 247.305,37	€247.305,37		0,015	1,46
B	CAMPO SOLARE	€11.318.340,00		€11.318.340,00	€11.318.340,00		0,669	66,87
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€3.583.200,00	€3.583.200,00	€3.583.200,00	€3.583.200,00		0,212	21,17
B.3	MODULI	€7.735.140,00	€7.735.140,00	€7.735.140,00	€ 7.735.140,00		0,457	45,70
C	SISTEMA DI POTENZA	€2.934.000,00		€ 2.934.000,00	€2.934.000,00		0,173	17,33
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€2.934.000,00	€2.934.000,00	€2.934.000,00	€2.934.000,00		0,173	17,33
D	CONNESSIONE RETE	€1.287.600,00		€ 1.287.600,00	€1.287.600,00		0,076	7,61
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€84.000,00		€84.000,00	€84.000,00		0,005	0,50
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€1.203.600,00		€ 1.203.600,00	€1.203.600,00		0,071	7,11
E	COSTI DISMISSIONE	€244.223,16		€ 244.223,16	€244.223,16		0,014	1,44
G.1	SMANTELLAMENTO	€152.924,28	€152.924,28	€152.924,28	€152.924,28		0,009	0,90
G.2	DEMOLIZIONI	€53.352,00	€ 53.352,00	€ 53.352,00	€53.352,00		0,003	0,32
G.3	RIPRISTINI	€37.946,88	€ 37.946,88	€ 37.946,88	€37.946,88		0,002	0,22
F	TOTALE	€16.926.450,42	€ 16.926.450,42	€16.926.450,42	€16.926.450,42		100	100