

# AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

## *PORTO DI TERMINI IMERESE* *LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO* PROGETTO DEFINITIVO

**Studio Mallandrino** 

 **qualityaustria**  
**SYSTEMZERTIFIZIERT**  
ISO 9001:2008 NR.09369/0



AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO



### Progettisti:

Ing. G. Mallandrino

(Responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche)

Ing. V. Favara

Ing. A. Novara

Ing. M. A. Rizzo

Ing. P. Traina

### Progettazione impianti:

Ing. E. Petralia

Ing. P. Tusa

### Collaboratori alla progettazione impianti:

Geom. V. D'Amico

Geom A. Martorana

### Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Ing. Salvatore Acquista

### Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Sergio La Barbera

Elaborati dattiloscritti

Data

18/06/2013

Archivio

689

Elaborato

Quadro economico

11

Elaborato

Rizzo

Verificato

Rizzo

689

Progetto Definitivo

18/06/2013

Validato

Mallandrino

Proprietà riservata L. 633 del 22/04/41



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
A.1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A corpo euro	26'744'342,94
Sommano euro	26'744'342,94
A.2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A corpo euro	270'000,00
Sommano euro	27'014'342,94
A.3) Progettazione esecutiva (compreso IVA 21% e CNPAIA) euro	393'136,83
A) Sommano euro	27'407'479,77
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
B.1) Oneri di conferimento a discarica euro	60'000,00
B.2) Imprevisti e arrotondamenti circa 5% di A.1 euro	1'341'003,40
B.3) Incentivi e spese per la progettazione ex Art. 18 l. 109/84: 0,8% del 2% di A.9 euro	432'229,49
B.4.1) Rilievi e indagini	
- Rilievo batimetrico euro	11'451,44
- Indagini geotecniche, sedimentologiche e prove di laboratorio euro	114'038,90
- Indagini archeologiche e Soprintendenza del mare euro	30'000,00
B.4.2) Consulenza geologica euro	13'000,00
B.4.3) Pubblicità gara d'appalto, relativo esito e ultimazione lavori euro	70'000,00
B.4.4) Prove geotecniche di laboratorio sui materiali di escavo etc. euro	50'000,00
B.4.5) Progettazione definitiva compreso IVA 21% e C.N.P.A.I.A. euro	215'438,43
B.5) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 1% di A.1 + A.2 euro	270'143,43
B.6) Accantonamento per art. 240 D.Lgs. 163/06; 1,5% di A.1+A.2 euro	405'215,14
B.7) Spese per funzionamento ufficio inerenti l'intervento (stampe, acquisti, materiali) euro	30'000,00
B.8) Spese per Commissione di gara euro	20'000,00
B.9) Spese per trasferte euro	30'000,00
c12) IVA esente ai sensi dell'art. 9, punto 6, del D.P.R. 633/72 euro	0,00
Sommano euro	3'092'520,23
<b>TOTALE euro</b>	<b>30'500'000,00</b>
<b>A R I P O R T A R E</b>	