

Comune di Cerignola, Ascoli Satriano
Provincia di Foggia, Regione Puglia

CERIGNOLA SOLAR PARK S.R.L.

Viale Francesco Restelli 3/7

20124 Milano (MI)

PEC: nrgsolar3@pec.it

Impianto Agrivoltaico "CERIGNOLA 30.3"

PD01_24 - QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI		IL PROPONENTE
Coordinamento tecnico di progetto Michele Di stefano Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 mdistefano@nrgplus.global 		CERIGNOLA SOLAR PARK S.R.L. Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano (MI) P. IVA 02364410684 PEC: nrgsolar3@pec.it
Supporto tecnico di progetto Alessandro Milella amilella@nrgplus.global		
RESPONSABILE TECNICO NRG+		
Maurizio DE DONNO Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H madedonno@nrgplus.global 		

SETTEMBRE 2023

CERIGNOLA SOLAR PARK S.R.L. C.F e P.IVA: 02364410684 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar3@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO CERIGNOLA 30.3		
PROGETTO DEFINITIVO	CERIGNOLA-ASCOLI SATRIANO, FOGGIA, PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 0	Pag. 2 di 3

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nei Comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, denominato "Cerignola 30.3", avente potenza nominale pari a 39,024 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	22.905.109,41	10	25.195.620,35
A.2) Oneri di sicurezza	458.102,19	10	503.912,41
A.3) Opere di mitigazione	499.087,30	10	548.996,03
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	57.804,80	10	63.585,28
A.5) Opere connesse	7.637.540,00	10	8.401.294,00
TOTALE A	31.557.643,70		34.713.408,07
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	270.729,55	22	330.290,05
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	98.731,82	22	120.452,82
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	123.414,77	22	150.566,02
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	98.731,82	22	120.452,82
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	23.664,32	22	28.870,47
B.6) Imprevisti	123.414,77	22	150.566,02
B.7) Spese varie	69.264,11	22	84.502,21
TOTALE B	807.951,15		985.700,40
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA	32.365.594,85		35.699.108,47
TOTALE (A+B+C)			