

DSIT6

novembre 2023

BON_TE_0301

Impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Bonorva", con potenza di picco di 72,66 MWp e potenza in immissione 60,2 MW da realizzare nel comune di Bonorva (SS), e relative opere di connessione alla RTN

QUADRO ECONOMICO DI REALIZZAZIONE

DS ITALIA 6 SRL

INDICE

1 QUADRO ECONOMICO DI REALIZZAZIONE **4**

Indice delle Tabelle

Tabella 1 Quadro economico di realizzazione 4

1 QUADRO ECONOMICO DI REALIZZAZIONE

Le attività di realizzazione sono computate sulla base del prospetto costi di seguito riportato.

Tabella 1 Quadro economico di realizzazione

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	56 228 069,10 €	10%	61 850 876,01 €
A.2) Oneri di sicurezza	441 734,41 €	10%	485 907,85 €
A.3) Opere di mitigazione	64 296,75 €	22%	78 442,04 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	738 212,18 €	22%	900 618,86 €
A.5) Opere connesse	888 900,00 €	10%	977 790,00 €
TOTALE A	58 361 212,44 €		64 293 634,76 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	653 940,00 €	22%	797 806,80 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	72 660,00 €	22%	88 645,20 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	98 091,00 €	22%	119 671,02 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini, monitoraggio ambientale	181 650,00 €	22%	221 613,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	40 253,64 €	22%	49 109,44 €
B.6) Imprevisti	1 167 224,25 €	22%	1 424 013,58 €
B.7) Spese varie (Corrispettivo di connessione)	92 106,00 €	22%	112 369,32 €
TOTALE B	2 305 924,89 €		2 813 228,36 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €	22%	0,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	60 667 137,33 €		67 106 863,12 €