

COMUNE DI SIRACUSA

TITOLO PROGETTO:

RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'APPRODO TURISTICO "MARINA DI SIRACUSA" SVILUPPATO SULLA BASE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO PRESENTATO E DISCUSO IN CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 15.02.2021

COMMITTENTE:

S.P.E.R.O. s.r.l.
Via Elorina 29 - 96100 Siracusa - Italy

PROGETTISTA GENERALE

TEAMNETWORK s.r.l. - Engineering & Management
Via Luigi Spagna 50/L-M, 96100 Siracusa - Italy



TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Scala

Formato

FILE

PROGETTISTA

Progettista architettonico:
Arch. Mario Rizza

Progettista strutture ed impianti:
Ing. Paolo Calafiore

Geologia e Ambiente:

Dott. G. Bellomo

Dott. G. Anselmo

NUMERO DOCUMENTO

IMM12-08

MdS

PD

REL

Eeco.06

94

R0

JOB N.

COD. 1

COD. 2

COD. 3

COD. 4

COD. 5

REV. n.

N. REV

DATA

DESCRIZIONE

DRW.

CHK.

APP.

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag. 1
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
OPERE MARITTIME E STRUTTURALI	1			32.322.012,13
Strada di accesso	1		104.200,11	
Rilevato	1	42.435,99		
Corpo stradale	1	31.628,52		
Marciapiedi	1	30.135,60		
Ponti carrabili	2		1.499.107,83	
Pali di fondazione	2	908.802,35		
Travi	3	65.916,28		
Solai alveolari	3	524.389,20		
Paratie e colmate	3		10.185.288,46	
Rilevato di contorno per realizzare i pali di fondazione	3	525.375,38		
Pali di fondazione	4	7.799.711,42		
Colmata	4	671.844,78		
Cassoncino in c.a. 3x3x3 m	4	668.233,80		
Cunicolo impianti 2,40x2,45 m	4	46.949,76		
Pietrame e scogli	5	226.088,38		
Trave di bordo (cfr. elaborato OM.02)	5	8.492,40		
Doppio palo e cordolo motoscalo (cfr. sez. 5 elaborato OM.02)	5	238.592,54		
Consolidamento piazzali area cantieristica	6		422.578,71	
Pali di fondazione	6	197.245,41		
Pavimentazione piazzali	7	225.333,30		
Molo di ponente	7		5.209.573,92	
Pali di fondazione	7	4.510.235,43		
Travi	8	244.637,49		
Massetto	9	19.269,60		
Solai alveolari	9	435.431,40		
Edificio SD2	9		898.780,42	
Pali di fondazione	9	544.044,96		
Fondazioni a travi rovesce	10	111.153,46		
Struttura in elevazione	10	92.982,98		
Solai	10	124.982,80		
Strutture in acciaio	11	20.628,40		
Ponteggio	11	4.987,82		
Edificio SD3	12		898.780,42	
Pali di fondazione	12	544.044,96		
Fondazioni a travi rovesce	12	111.153,46		
Struttura in elevazione	13	92.982,98		
Solai	13	124.982,80		
Strutture in acciaio	13	20.628,40		
Ponteggio	14	4.987,82		
Edificio SD4	14		898.780,42	
Pali di fondazione	14	544.044,96		
Fondazioni a travi rovesce	15	111.153,46		
Struttura in elevazione	15	92.982,98		
Solai	16	124.982,80		
Strutture in acciaio	16	20.628,40		
Ponteggio	17	4.987,82		
Edificio SD5	17		901.609,05	
Pali di fondazione	17	516.614,12		
Fondazioni a travi rovesce	18	146.806,45		
Struttura in elevazione	18	65.422,88		
Solai	18	101.202,00		
Strutture in legno	19	63.824,43		
Ponteggio	19	7.739,17		
Edificio SD1	19		436.041,36	
Pali di fondazione	19	265.164,77		
Fondazioni a travi rovesce	20	76.248,04		
Struttura in elevazione	20	30.727,89		
Solai	21	50.500,80		
Strutture in acciaio	21	11.224,11		
Ponteggio	21	2.175,75		

RIEPILOGO CAPITOLI			Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 2 IMPORTO
Piscina SD1.0.15			22		353.148,56	
Pali di fondazione			22	233.162,13		
Muro di sostegno			22	65.806,13		
Fondo della piscina con soletta in c.a.			23	54.180,30		
Edificio SD6			23		1.255.627,48	
Pali di fondazione			23	573.761,70		
Fondazioni a travi rovesce			23	359.687,94		
Struttura in elevazione			24	156.292,07		
Solai			24	102.170,60		
Solai alveolari			25	30.307,56		
Strutture in acciaio			25	12.558,41		
Ponteggio			25	5.737,95		
Rilevato per realizzare la sala ristorante			26	15.111,25		
Darsena			26		327.746,15	
Pali di fondazione			26	201.465,38		
Fondazioni a travi rovesce			26	38.062,66		
Struttura			27	71.544,07		
Sedute			27	14.668,09		
Ponteggio			28	2.005,95		
Altri edifici			28		1.064.526,70	
Struttura in acciaio			28	1.045.311,71		
Riempimento in cls dei tubolari D=300			28	4.473,59		
Ponteggio			29	14.741,40		
Edifici SD7-SD8			29		230.540,06	
Pali di fondazione			29	155.441,42		
Fondazioni a travi rovesce			30	31.862,13		
Struttura in elevazione			30	22.718,83		
Solai			31	20.517,68		
Edifici CT1 A			31		1.210.240,34	
Pali di fondazione			31	373.961,11		
Fondazioni a travi rovesce			32	156.485,16		
Struttura in elevazione			32	160.359,23		
Solai			33	105.690,00		
Strutture in acciaio			33	367.473,14		
Ponteggio			34	46.271,70		
Edificio CT3			34		34.658,66	
Pali di fondazione			34	22.859,03		
Fondazioni a travi rovesce			35	6.890,92		
Struttura in elevazione			35	2.255,07		
Solai			35	2.653,64		
Edificio CT2			36		29.499,39	
Soletta fondazione			36	5.800,82		
Struttura in elevazione			36	12.940,57		
Solai			37	10.758,00		
Edificio CT1 B			37		212.922,20	
Pali di fondazione			37	116.581,06		
Fondazioni a travi rovesce			37	24.567,61		
Struttura in elevazione			38	24.244,32		
Solai			38	22.044,00		
Strutture in acciaio			38	23.152,70		
Ponteggio			39	2.332,51		
Edificio Ipogeo			39		6.148.361,89	
Pali di fondazione			39	2.406.225,18		
Travi di fondazione			40	318.031,04		
Platea di fondazione			40	557.249,20		
Muro di sostegno			40	633.652,00		
Struttura in elevazione			41	481.683,88		
Solaio autoportante			41	1.724.347,20		
Rampe			41	21.761,99		
Ponteggio			42	5.411,40		
DEMOLIZIONI ED ESCAVI			43			1.617.802,01
DEMOLIZIONI			43		20.487,07	
Demolizioni aree prossime Base Aeronautica			43	20.487,07		

				Pag. 3
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SCAVI DI SBANCAMENTO				
	43		21.059,27	
Scavo aree prossime Base Aeronautica	43	4.942,00		
Scavo per ripascimento	43	16.117,27		
ESCAVI	44		1.576.255,67	
Escavo canale di vivificazione (-2 m)	44	137.994,52		
Escavo scogliera antisedimentazione (-2 m)	44	143.414,74		
Escavo darsena polifunzionale (-3 m)	44	70.620,92		
Escavo specchio acqueo cantieri (-5 m)	45	75.524,38		
Escavo bacino protetto (-5 m)	45	1.148.701,11		
ALTRE OPERE MARITTIME	47			766.360,35
PARATIE FRANGIFLUTTI MOLO FORANEO	47		256.904,11	
Paratie frangiflutti	47	256.904,11		
SCOGLIERA ANTISEDIMENTAZIONE	47		268.313,83	
Costruzioni	47	268.313,83		
RIPASCIMENTO	48		241.142,41	
Ripascimento spiaggia antistante area SPERO	48	241.142,41		
ARREDI E ATTREZZATURE PORTUALI	50			2.475.232,72
PONTILI GALLEGGIANTI E ORMEGGI DI PRUA	50		1.734.673,42	
Pontili galleggianti e passerelle	50	1.555.086,32		
Ormezzi di prua delle imbarcazioni	50	179.587,10		
ACCESSORI PER L'ORMEGGIO	50		465.744,40	
Parabordi	50	422.287,13		
Bitte	51	43.457,27		
SEGNALENTI MARITTIMI E ACCESSORI PER LA SICUREZZA	51		96.286,01	
Fanale di segnalamento	51	16.336,05		
Installazioni per la sicurezza in mare	51	16.765,96		
Sistemi antinquinamento	52	63.184,00		
ATTREZZATURE CANTIERI	52		178.528,89	
Guide e passerelle motoscalo	52	178.528,89		
OPERE IDRAULICHE	54			58.661,00
DEVIAZIONE DEL CANALE DI SCOLO TRA L'AREA S.P.E.R.O. E L'AERONAUTICA MILITARE	54		58.661,00	
STRADE, PIAZZE E AREE ESTERNE	55			2.303.717,04
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	55		80,87	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	55	80,87		
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	55		1.915.776,96	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>	55	1.006.854,10		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	56	669.213,88		
<SEGNALETICA STRADALE>	56	14.131,72		
<OPERE A VERDE>	57	225.577,26		
<OPERE IN FERRO>	58		25.260,22	
<PROFILATI METALLICI>	58	25.260,22		
<INFISSI>	58		932,47	
<COLORITURE E VERNICIATURE>	59		285,12	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	59		361.381,40	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	59	75.943,79		
<ARREDO URBANO>	60	285.437,61		
EDIFICIO SU1 - ARCHITETTONICO	61			1.200.114,81
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	61		115.052,45	
<MURATURE>	61	55.076,66		
<TRAMEZZI>	61	52.902,69		
<VESPAI>	61	7.073,10		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	61		109.187,92	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED				

RIEPILOGO CAPITOLI			Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 4 IMPORTO
OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>						
		62			265.450,97	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>		62	6.447,17			
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>		62	236.177,51			
<OPERE A VERDE>		63	22.826,29			
<OPERE IN FERRO>		63			22.451,62	
<PROFILATI METALLICI>		63	859,88			
<PONTEGGI>		63	21.591,74			
<INFISSI>		64			283.629,12	
<INTONACI>		65			193.726,15	
<MARMI>		65			36.291,78	
<COLORITURE E VERNICIATURE>		66			49.682,81	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		67			105.023,27	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		67	23.099,27			
<COIBENTAZIONI>		67	32.681,32			
<CONTROSOFFITTI>		67	12.146,04			
<ARREDO URBANO>		68	37.096,64			
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>		68			946,59	
<IMPIANTI IDRICI>		68	946,59			
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		68			18.672,13	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		68	18.672,13			
EDIFICIO SU2 - ARCHITETTONICO		70				1.200.114,81
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		70			115.052,45	
<MURATURE>		70	55.076,66			
<TRAMEZZI>		70	52.902,69			
<VESPAI>		70	7.073,10			
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		70			109.187,92	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>		71			265.450,97	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>		71	6.447,17			
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>		71	236.177,51			
<OPERE A VERDE>		72	22.826,29			
<OPERE IN FERRO>		72			22.451,62	
<PROFILATI METALLICI>		72	859,88			
<PONTEGGI>		72	21.591,74			
<INFISSI>		73			283.629,12	
<INTONACI>		74			193.726,15	
<MARMI>		74			36.291,78	
<COLORITURE E VERNICIATURE>		75			49.682,81	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		76			105.023,27	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		76	23.099,27			
<COIBENTAZIONI>		76	32.681,32			
<CONTROSOFFITTI>		76	12.146,04			
<ARREDO URBANO>		77	37.096,64			
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>		77			946,59	
<IMPIANTI IDRICI>		77	946,59			
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		77			18.672,13	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		77	18.672,13			
EDIFICIO SU3 - ARCHITETTONICO		79				1.200.114,81
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		79			115.052,45	
<MURATURE>		79	55.076,66			
<TRAMEZZI>		79	52.902,69			
<VESPAI>		79	7.073,10			
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		79			109.187,92	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>		80			265.450,97	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>		80	6.447,17			

RIEPILOGO CAPITOLI			Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 5 IMPORTO
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>						
		80		236.177,51		
	<OPERE A VERDE>	81		22.826,29		
	<OPERE IN FERRO>	81			22.451,62	
	<PROFILATI METALLICI>	81		859,88		
	<PONTEGGI>	81		21.591,74		
	<INFISSI>	82			283.629,12	
	<INTONACI>	83			193.726,15	
	<MARMI>	83			36.291,78	
	<COLORITURE E VERNICIATURE>	84			49.682,81	
	<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	85			105.023,27	
	<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	85		23.099,27		
	<COIBENTAZIONI>	85		32.681,32		
	<CONTROSOFFITTI>	85		12.146,04		
	<ARREDO URBANO>	86		37.096,64		
	<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	86			946,59	
	<IMPIANTI IDRICI>	86		946,59		
	<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	86			18.672,13	
	<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	86		18.672,13		
EDIFICIO SU4 - ARCHITETTONICO		88				970.365,92
	<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	88			105.794,73	
	<MURATURE>	88		55.746,26		
	<TRAMEZZI>	88		50.048,47		
	<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	88			168.138,13	
	<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	89			77.895,65	
	<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>	89		28.262,72		
	<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	89		10.905,84		
	<OPERE A VERDE>	89		38.727,09		
	<OPERE IN FERRO>	90			85.214,77	
	<PONTEGGI>	90		25.982,51		
	<COIBENTAZIONI>	90		59.232,26		
	<INFISSI>	91			142.993,11	
	<INTONACI>	91			172.263,25	
	<MARMI>	92			28.620,12	
	<COLORITURE E VERNICIATURE>	93			29.090,93	
	<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	93			132.128,41	
	<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	93		28.362,16		
	<COIBENTAZIONI>	94		57.571,78		
	<CONTROSOFFITTI>	94		21.785,01		
	<ARREDO URBANO>	94		24.409,46		
	<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	95			4.114,28	
	<IMPIANTI IDRICI>	95		4.114,28		
	<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	95			24.112,54	
	<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	95		24.112,54		
EDIFICIO SD1 - ARCHITETTONICO		97				482.376,39
	<SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, GEOTESSILI>	97			7.087,56	
	<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	97		7.087,56		
	<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	97			38.107,97	
	<MURATURE>	97		21.778,46		
	<TRAMEZZI>	97		15.170,44		
	<VESPAI>	98		1.159,07		
	<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	98			24.639,83	
	<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	98		5.596,26		

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 6 IMPORTO
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE>		98	9.780,95				
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		99	9.262,62				
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		99			94.714,52		
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>		100			90.983,30		
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>		100	9.807,06				
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>		100	81.176,24				
<OPERE IN FERRO>		100			8.224,59		
<PROFILATI METALLICI>		100	1.256,22				
<PONTEGGI>		100	6.968,37				
<INFISSI>		101			72.085,70		
<INTONACI>		102			56.038,32		
<MARMI>		102			7.335,11		
<COLORITURE E VERNICIATURE>		103			11.210,85		
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		104			60.457,47		
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		104	15.549,27				
<COIBENTAZIONI>		104	22.240,81				
<CONTROSOFFITTI>		104	5.339,98				
<ARREDO URBANO>		104	17.327,41				
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>		105			3.099,05		
<IMPIANTI IDRICI>		105	3.099,05				
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		105			8.392,12		
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		105	8.392,12				
EDIFICIO SD2 - ARCHITETTONICO		107					963.000,78
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		107			68.029,63		
<MURATURE>		107	54.782,53				
<TRAMEZZI>		107	13.247,10				
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		107			141.876,65		
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>		108			123.140,01		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>		108	122.281,27				
<OPERE A VERDE>		108	858,74				
<OPERE IN FERRO>		109			15.673,69		
<PONTEGGI>		109	15.673,69				
<INFISSI>		109			122.834,09		
<INTONACI>		110			173.112,93		
<MARMI>		111			35.056,62		
<COLORITURE E VERNICIATURE>		112			99.151,42		
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		113			149.169,50		
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		113	44.679,04				
<COIBENTAZIONI>		113	61.407,86				
<CONTROSOFFITTI>		113	3.888,14				
<ARREDO URBANO>		114	39.194,46				
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>		114			17.002,30		
<IMPIANTI IDRICI>		114	17.002,30				
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		114			17.953,94		
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		114	17.953,94				
EDIFICIO SD3 - ARCHITETTONICO		116					78.230,29
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		116			23.893,03		
<MURATURE>		116	23.893,03				
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		116			7.990,54		
<INFISSI>		116			9.355,80		
<INTONACI>		116			27.145,34		
<MARMI>		117			2.051,18		
<COLORITURE E VERNICIATURE>		118			5.735,82		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		118			2.058,58		
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		118	2.058,58				

RIEPILOGO CAPITOLI			Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 7 IMPORTO
EDIFICIO SD4 - ARCHITETTONICO						224.430,02
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	119					
<MURATURE>	119			34.107,44		
<TRAMEZZI>	119	25.292,75				
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	119			921,81		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	119	406,50				
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRISALDATE>	120	515,31				
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	120			40.122,07		
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	121			3.976,35		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	121	3.976,35				
<OPERE IN FERRO>	121			11.841,59		
<PROFILATI METALLICI>	121	2.099,68				
<PONTEGGI>	121	9.741,91				
<INFISSI>	122			48.377,58		
<INTONACI>	122			48.524,50		
<MARMI>	123			6.944,64		
<COLORITURE E VERNICIATURE>	124			5.381,22		
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	125			14.241,98		
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	125	6.584,02				
<COIBENTAZIONI>	125	3.804,57				
<CONTROSOFFITTI>	125	2.277,01				
<ARREDO URBANO>	125	1.576,38				
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	126			478,97		
<IMPIANTI IDRICI>	126	478,97				
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	126			9.511,87		
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	126	9.511,87				
EDIFICIO SI1 - ARCHITETTONICO						110.072,22
<SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, GEOTESSILI>	128			3.689,74		
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	128			5.138,60		
<MURATURE>	128	4.597,26				
<TRAMEZZI>	128	541,34				
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	128			16.293,81		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	128	7.810,82				
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRISALDATE>	129	8.482,99				
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	129			4.605,17		
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	130			30.582,02		
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>	130	3.906,58				
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	130	26.675,44				
<OPERE IN FERRO>	131			3.451,02		
<PROFILATI METALLICI>	131	2.175,02				
<PONTEGGI>	131	1.276,00				
<INFISSI>	131			5.136,20		
<INTONACI>	132			8.845,64		
<MARMI>	133			13.096,57		
<COLORITURE E VERNICIATURE>	133			1.743,19		
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	134			13.472,63		
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	134	3.521,13				

				Pag. 8
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
<COIBENTAZIONI>				
<ARREDO URBANO>	134	1.576,00		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	134	8.375,50		
<IMPIANTI IDRICI>	135		138,47	
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	135	138,47		
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	135		3.879,16	
EDIFICIO SI2 - ARCHITETTONICO	135	3.879,16		75.244,88
<SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, GEOTESSILI>	137		2.375,23	
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	137		3.672,07	
<MURATURE>	137	3.130,73		
<TRAMEZZI>	137	541,34		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	137		11.342,64	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	137	5.391,03		
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALI>	138	5.951,61		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	138		3.441,28	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	139		20.981,99	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>	139	2.664,58		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	139	18.317,41		
<OPERE IN FERRO>	139		902,40	
<PONTEGGI>	139	902,40		
<INFISSI>	140		4.763,21	
<INTONACI>	140		6.730,96	
<MARMI>	141		5.762,51	
<COLORITURE E VERNICIATURE>	142		1.241,65	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	142		11.131,59	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	142	2.208,99		
<COIBENTAZIONI>	143	746,14		
<ARREDO URBANO>	143	8.176,46		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	143		138,47	
<IMPIANTI IDRICI>	143	138,47		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	144		2.760,88	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	144	2.760,88		
EDIFICIO SI3 - ARCHITETTONICO	145			75.244,88
<SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, GEOTESSILI>	145		2.375,23	
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	145		3.672,07	
<MURATURE>	145	3.130,73		
<TRAMEZZI>	145	541,34		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	145		11.342,64	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	145	5.391,03		
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALI>	146	5.951,61		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	146		3.441,28	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	147		20.981,99	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>	147	2.664,58		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	147	18.317,41		
<OPERE IN FERRO>	147		902,40	
<PONTEGGI>	147	902,40		
<INFISSI>	148		4.763,21	
<INTONACI>	148		6.730,96	

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 9 IMPORTO
<MARMI>							
<COLORITURE E VERNICIATURE>				149		5.762,51	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>				150		1.241,65	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>				150	2.208,99		
<COIBENTAZIONI>				151	746,14		
<ARREDO URBANO>				151	8.176,46		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>				151		138,47	
<IMPIANTI IDRICI>				151	138,47		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>				152		2.760,88	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>				152	2.760,88		
EDIFICIO SI4 - ARCHITETTONICO				153			61.979,39
<SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, GEOTESSILI>				153		1.354,08	
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>				153		3.672,07	
<MURATURE>				153	3.130,73		
<TRAMEZZI>				153	541,34		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>				153		9.007,03	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>				153	4.297,94		
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALDARE>				154	4.709,09		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>				154		3.441,28	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>				155		13.761,68	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>				155	2.151,36		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>				155	11.610,32		
<OPERE IN FERRO>				155		902,40	
<PONTEGGI>				155	902,40		
<INFISSI>				156		4.763,21	
<INTONACI>				156		6.161,10	
<MARMI>				157		5.068,62	
<COLORITURE E VERNICIATURE>				158		1.131,85	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>				158		10.192,13	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>				158	2.208,99		
<COIBENTAZIONI>				159	746,14		
<ARREDO URBANO>				159	7.237,00		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>				159		138,47	
<IMPIANTI IDRICI>				159	138,47		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>				160		2.385,47	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>				160	2.385,47		
EDIFICIO SI5 - ARCHITETTONICO				161			70.363,46
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>				161		12.267,77	
<MURATURE>				161	12.267,77		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>				161		10.912,30	
<OPERE IN FERRO>				161		1.986,50	
<PONTEGGI>				161	1.986,50		
<INFISSI>				162		17.400,69	
<INTONACI>				162		14.804,91	
<MARMI>				163		2.900,43	
<COLORITURE E VERNICIATURE>				164		2.248,10	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>				164		3.815,26	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>				164	575,56		
<COIBENTAZIONI>				164	2.232,01		

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag. 10
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
<CONTROSOFFITTI>				
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	165	1.007,69		
<IMPIANTI IDRICI>	165	456,27	456,27	
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	165		3.571,23	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	165	3.571,23		
EDIFICIO SI6 - ARCHITETTONICO	167			70.363,46
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	167		12.267,77	
<MURATURE>	167	12.267,77		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	167		10.912,30	
<OPERE IN FERRO>	167		1.986,50	
<PONTEGGI>	167	1.986,50		
<INFISSI>	168		17.400,69	
<INTONACI>	168		14.804,91	
<MARMI>	169		2.900,43	
<COLORITURE E VERNICIATURE>	170		2.248,10	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	170		3.815,26	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	170	575,56		
<COIBENTAZIONI>	170	2.232,01		
<CONTROSOFFITTI>	171	1.007,69		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	171		456,27	
<IMPIANTI IDRICI>	171	456,27		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	171		3.571,23	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	171	3.571,23		
EDIFICIO SU6 - ARCHITETTONICO	173			24.609,39
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	173		4.171,74	
<MURATURE>	173	3.773,57		
<TRAMEZZI>	173	398,17		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	173		2.147,30	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	173		1.136,10	
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	174	1.136,10		
<OPERE IN FERRO>	174		711,00	
<PONTEGGI>	174	711,00		
<INFISSI>	174		4.515,81	
<INTONACI>	175		4.811,37	
<MARMI>	175		1.013,65	
<COLORITURE E VERNICIATURE>	176		846,23	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	176		3.575,95	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	176	2.669,47		
<COIBENTAZIONI>	177	696,89		
<CONTROSOFFITTI>	177	209,59		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	177		152,09	
<IMPIANTI IDRICI>	177	152,09		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	178		1.528,15	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	178	1.528,15		
EDIFICIO CT1 - ARCHITETTONICO	179			473.033,60
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	179		24.494,62	
<MURATURE>	179	24.494,62		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	179		19.473,71	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	179	14.394,68		
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALI>	179	5.079,03		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>	179		38.517,12	
<OPERE IN FERRO>	180		173.479,29	
<PROFILATI METALLICI>	180	34.576,19		
<PONTEGGI>	180	18.510,40		

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 11 IMPORTO
<COIBENTAZIONI>							
			180	120.392,70			
	<INFISSI>		181		34.746,24		
	<INTONACI>		181		67.006,82		
	<MARMI>		182		18.073,52		
	<COLORITURE E VERNICIATURE>		182		52.942,61		
	<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		183		21.658,76		
	<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		183	21.658,76			
	<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>		183		1.348,38		
	<IMPIANTI IDRICI>		183	1.348,38			
	<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		183		21.292,53		
	<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		183	21.292,53			
EDIFICIO CT2 - ARCHITETTONICO			185				238.777,64
	<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		185		8.535,61		
	<MURATURE>		185	7.514,36			
	<TRAMEZZI>		185	1.021,25			
	<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		185		22.851,95		
	<OPERE IN FERRO>		185		9.551,56		
	<PROFILATI METALLICI>		185	3.734,76			
	<PONTEGGI>		186	5.816,80			
	<INFISSI>		186		124.345,43		
	<INTONACI>		187		24.469,14		
	<MARMI>		187		11.508,45		
	<COLORITURE E VERNICIATURE>		188		14.839,48		
	<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		189		15.641,45		
	<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		189	6.678,47			
	<COIBENTAZIONI>		189	8.823,14			
	<CONTROSOFFITTI>		189	139,84			
	<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		190		7.034,57		
	<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		190	7.034,57			
EDIFICIO CT3 - ARCHITETTONICO			191				29.968,95
	<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		191		4.335,92		
	<MURATURE>		191	3.804,86			
	<TRAMEZZI>		191	531,06			
	<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		191		2.563,52		
	<OPERE IN FERRO>		191		860,31		
	<PONTEGGI>		191	860,31			
	<INFISSI>		192		7.468,24		
	<INTONACI>		192		6.426,17		
	<MARMI>		193		1.314,79		
	<COLORITURE E VERNICIATURE>		194		1.105,05		
	<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>		194		3.667,68		
	<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>		194	2.581,75			
	<COIBENTAZIONI>		194	1.022,43			
	<CONTROSOFFITTI>		195	63,50			
	<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>		195		152,09		
	<IMPIANTI IDRICI>		195	152,09			
	<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>		195		2.075,18		
	<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>		195	2.075,18			
EDIFICIO CT4 - ARCHITETTONICO			197				98.776,19
	<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>		197		12.390,30		
	<MURATURE>		197	11.702,46			
	<TRAMEZZI>		197	687,84			
	<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>		197		18.607,84		
	<OPERE IN FERRO>		198		3.328,91		
	<PONTEGGI>		198	3.328,91			
	<INFISSI>		198		14.087,63		

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	Pag. 12 IMPORTO
<INTONACI>							
<MARMI>				199		27.445,21	
<COLORITURE E VERNICIATURE>				199		3.757,05	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>				200		3.379,37	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>				201	2.258,82		
<COIBENTAZIONI>				201	8.759,61		
<CONTROSOFFITTI>				201	210,63		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>				201		304,18	
<IMPIANTI IDRICI>				201	304,18		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>				202		4.246,64	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>				202	4.246,64		
EDIFICIO DEI - ARCHITETTONICO				203			274.529,35
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>				203		20.162,40	
<MURATURE>				203	11.829,71		
<TRAMEZZI>				203	8.332,69		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>				203		24.745,77	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>				204		67.194,74	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>				204	19.764,86		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>				204	32.264,46		
<SEGNALETICA STRADALE>				204	1.184,08		
<OPERE A VERDE>				205	13.981,34		
<OPERE IN FERRO>				206		9.120,66	
<PROFILATI METALLICI>				206	3.531,37		
<PONTEGGI>				206	5.589,29		
<INFISSI>				206		57.325,68	
<INTONACI>				207		42.975,54	
<MARMI>				208		3.981,15	
<COLORITURE E VERNICIATURE>				208		11.674,70	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>				209		30.692,22	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>				209	6.030,62		
<COIBENTAZIONI>				209	5.959,25		
<CONTROSOFFITTI>				209	7.010,09		
<ARREDO URBANO>				210	11.692,26		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>				210		631,97	
<IMPIANTI IDRICI>				210	631,97		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>				210		6.024,52	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>				210	6.024,52		
PARCHEGGIO P1 / EDIFICIO SU5 - ARCHITETTONICO				212			1.607.029,28
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>				212		161.304,77	
<MURATURE>				212	140.830,45		
<TRAMEZZI>				212	20.474,32		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>				212		9.649,50	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>				213	9.223,62		
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALDARE>				213	425,88		
<PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI>				213		50.151,57	
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>				214		407.843,97	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>				214	331.442,40		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>				214	58.803,09		
<SEGNALETICA STRADALE>				215	10.169,97		
<OPERE A VERDE>				215	7.428,51		
<OPERE IN FERRO>				216		104.975,71	

				Pag. 13
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
<PROFILATI METALLICI>				
	216	93.374,61		
<PONTEGGI>	216	11.601,10		
<INFISSI>	217		28.929,64	
<INTONACI>	218		461.568,50	
<MARMI>	219		41.890,72	
<COLORITURE E VERNICIATURE>	220		75.569,05	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	221		237.964,18	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	221	226.312,68		
<COIBENTAZIONI>	222	2.178,92		
<CONTROSOFFITTI>	222	492,05		
<ARREDO URBANO>	222	8.980,53		
<IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI>	223		6.852,91	
<IMPIANTI IDRICI>	223	6.852,91		
<OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA>	223		20.328,76	
<OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA>	223	20.328,76		
PARCHEGGIO P2 - ARCHITETTONICO	225			122.784,27
<MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI>	225		2.507,81	
<MURATURE>	225	2.507,81		
<CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO>	225		3.795,48	
<CONGLOMERATI DI CEMENTO>	225	2.128,33		
<ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALDARE>	225	1.667,15		
<SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE A CORREDO PER LAVORI STRADALI>	226		84.297,68	
<PAVIMENTAZIONI IN CLS ED ELEMENTI DI FINITURA>	226	54.432,74		
<PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI>	226	13.253,76		
<SEGNALETICA STRADALE>	226	1.864,93		
<OPERE A VERDE>	227	14.746,25		
<OPERE IN FERRO>	227		9.320,43	
<PROFILATI METALLICI>	227	882,67		
<COIBENTAZIONI>	228	8.437,76		
<INFISSI>	228		435,15	
<INTONACI>	228		5.745,33	
<MARMI>	229		1.608,23	
<COLORITURE E VERNICIATURE>	229		1.107,00	
<IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI>	229		13.967,16	
<IMPERMEABILIZZAZIONI E GEOCOMPOSITI>	229	13.967,16		
IMPIANTI MECCANICI	231			5.712.406,51
Edifici CT1 - CT2 - CT3	231		11.597,35	
Impianto idrico-sanitario	231	9.845,40		
Antincendio	233	1.751,95		
Edifici SD1 - SD2 - SD3	233		293.565,55	
Impianto idrico-sanitario	233	107.887,00		
Climatizzazione	241	184.907,85		
Antincendio	242	770,70		
Edifici SD4	243		124.274,32	
Impianto idrico-sanitario	243	123.703,90		
Antincendio	251	570,42		
Edificio SD5	251		274.199,01	
Impianto idrico-sanitario	251	89.687,10		
Climatizzazione	255	183.871,35		
Antincendio	257	640,56		
Edificio SD6	257		278.071,08	
Impianto idrico-sanitario	257	89.687,10		
Climatizzazione	261	187.743,42		

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag. 14
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Antincendio				
	263	640,56		
Edificio SD7	263		273.589,71	
Impianto idrico-sanitario	263	89.077,80		
Climatizzazione	267	183.871,35		
Antincendio	269	640,56		
Edificio SD8	269		315.165,70	
Impianto idrico-sanitario	269	113.324,40		
Climatizzazione	273	201.070,60		
Antincendio	275	770,70		
Edificio SL1-SL2	276		97.222,88	
Impianto idrico-sanitario	276	25.789,40		
Climatizzazione	279	70.662,78		
Antincendio	280	770,70		
Parcheggio P1	281		227.079,86	
Impianto idrico	281	18.862,30		
Impianto sprinkler	283	108.333,88		
Idranti	283	99.883,68		
Piscina SDv	285		168.755,40	
Impianto piscina	285	168.755,40		
Reti esterne	285		683.650,74	
Rete idrica	285	78.312,30		
Impianto smaltimento acque meteoriche	288	354.489,78		
Irrigazione esterna	292	24.016,08		
Antincendio banchine	292	226.832,58		
Centrali	293		2.965.234,91	
Idrico	293	129.578,66		
Impianto smaltimento acque reflue	293	640.038,18		
Climatizzazione	294	1.554.467,37		
Impianto prima pioggia	296	86.548,00		
Impianto dissalazione	296	172.500,00		
Impianto carburanti	296	300.000,00		
Impianto pump-out	296	82.102,70		
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	299			5.297.091,90
AREA ESTERNA, PARCHEGGIO, LOCALI TECNICI E SERVIZIO IGIENICI	299		3.509.078,90	
Impianto elettrico	299	2.061.233,79		
Impianti speciali	304	1.025.088,11		
Illuminazione	305	422.757,00		
EDIFICI	306		423.796,86	
Impianto elettrico	306	386.704,86		
Impianti speciali	307	37.092,00		
AUTORITA' PORTUALE	307		142.336,92	
Impianto elettrico	307	129.972,92		
Impianti speciali	308	12.364,00		
AREA CANTIERISTICA	308		420.376,00	
Impianto elettrico	308	411.721,20		
Impianti speciali	308	8.654,80		
FORESTERIA (SU4)	309		97.369,96	
Impianto elettrico	309	97.369,96		
SERVIZI PER LA DIPORTISTICA	309		704.133,26	
Impianto elettrico	309	681.878,06		
Impianti speciali	310	22.255,20		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	60.204.808,45
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,664766% sui lavori)			€	1.604.317,15
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	58.600.491,30

RIEPILOGO CAPITOLI			Pag. 15
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.
			IMPORTO
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti (5%)			3.010.240,42
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..			2.000.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi			200.000,00
Electric cars			95.000,00
Travel lift, Fork lift			470.000,00
Spese per indagini e prove geognostiche			237.210,00
Spese per caratterizzazione dei sedimenti marini			237.420,00
Spese per indagini geoarcheologiche			50.000,00
Smaltimento dei fanghi di dragaggio			1.793.925,00
Pubblicazione			10.000,00
IVA ed eventuali altre imposte (20%)			13.661.720,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			21.765.516,19
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 81.970.324,64