FASI ESECUTIVE

FASE 1 — ESECUZIONE PALI
FASE 2 - REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA

FASE 3 — SBANCAMENTO TERRENO

— Sbancamento terreno fino a 0.50m al di sotto della quota di realizzazione

della 17 fila di tiranti.

— Immediata messa in opera di spritz—beton armato con rete elettrosaldata
Sp. medio=10cm

FASE 4 — REALIZZAZIONE 17 FILA DI TIRANTI

— Perforazione, inserimento trefoli di armatura e cementazione.
— Messa in opera delle travi di ripartizione.

S EZ | O N E 3 FASE O — RIPETIZIONE DELLE FASI 3/4 PER TUTTE LE FILE DI TIRANTI PREVISTI
FASE 5 — SBANCAMENTO SINO ALLA QUOTA DI PROGETTO

— Ripetizione delle fasi precedenti con sbancamento fino a 0.50m al di sotto

D ‘ ST P R O G . /‘ 7 44‘ 5 . O 5 D ‘ ST P R O G . . /‘ 7 44 5 . O O della quota di realizzazione delle restanti file di tiranti.

FASE 6 — ESECUZIONE DEI DRENAGGI

FASE 7 — ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E AL CONTORNO SE
PREVISTI

FASE 8 — ESECUZIONE DIMA D'ATTACCO
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RITOMBAMENTO
PROFILO _TERRENO 509.74
T CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
506.00 | - CALCESTRUZZO:
— strutturale: Rck > 30MPa
— c¢ls magro: Rck > 15MPa
— riempimento: Rck > 15MPa
— Classe di esposizione XC2 Norma UNI EN 206-1
SPRITZ—-BETON FIBRORINFORZATO:
— resistenza media su carote h/®=1 a 48 ore > 15MPa
a 28 gg > 30MPa
— dosaggio in fibre >35kg/mc
— energia assorbita > 500joule (da prove di punzonamento esequite su piastre
in cls fibrorinforzato)
— FIBRE CON BASSO CONTENUTO DI CARBONIO:
in filo di acciaio trafilato a freddo 8>0.7mm e resistenza a
trazione fyk > 800MPa
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’ ' — MICROPALI/INFILAGGI:  Fe510
| | — ARMATURA: FeB 44k
I ) DRENAGGI:
- I — tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione), diametro
“F p esterno >60mm sp. 5mm, preforo >91mm rivestiti con TNT
‘10 — i primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi
PALI:
— Di grande diametro #1200
TNT:
— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mg a filo continuo
IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:
— teli per impermeabilizazzione: sp. = 2+0.5mm, y >1.3g/cmq
— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mgq a filo continuo
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i Direzione Centrale Frogrammazione Frogettazione
| | CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO—NORD EUROPA
| C.=Q.P.+1. : " "
[HLl remegrso | il ; S.S. N* 640 "DI PORTO EMPEDOCLE
| 1 0 zjssar _ == H : AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.200f
a8k \L/ | ‘ Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19
! I k GRUPPO DI PROGETTAZIONE | RESPONSABILI DI PROGETTO
| ) X Dott. Ing. M. Raccosta
I Ordine Ing. Verona n° A1665
- . Prof. Ing. A. Bevilacqua
| | ATl. Ordine Ing. Palermo n° 4058
. . Dott. Ing. M. Carlino
i i i Dott. Ing. N. Troccoll
S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l. ot g M telCol. a6
DELTA Ingegneria s.r.l. Dott. Ing. S. Esposito
. . . Ordine Ing. Roma n° 20837
INFRATEC s.r.l Consulting Engineering
IL GEOLOGO
PROGIN s.p.a.
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
Dott. Ing. M. Raccosta
VISTO:IL RESPONSABILE VISTO: IL RESPONSABILE DEL DATA
DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE
QT.RIF. 470,00
AWV 4 PROTOCOLLO
Dotl. Ing. Massimiliono Fidenzi Dott. Ing. Antonio Volente
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