



# IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON OPERE DI CONNESSIONE E PRODUZIONE IDROGENO

## BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.

POTENZA IMPIANTO 24,60 MW FV + 4,00 MW H<sub>2</sub> - COMUNE DI STATTE (TA)

### Proponente

**BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.**

VIA GIOVANNI BOVIO 84 - 76014 SPINAZZOLA (BT) - P.IVA: 08695720725 - PEC: [bio3pvhydrogen@pec.it](mailto:bio3pvhydrogen@pec.it)

### Progettazione

**Ing. Antonello Rutilio**

VIA R. ZANDONAI 4 - 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 - PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 - email: [a.rutilio@incico.com](mailto:a.rutilio@incico.com)

### Collaboratori

**Ing. Lorenzo Stocchino**

VIA R. ZANDONAI 4 - 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 - PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 - email: [l.stocchino@incico.com](mailto:l.stocchino@incico.com)

### Coordinamento progettuale

**Envidev Consulting s.r.l**

CORSO VITTORIO EMANUELE II 287 - 00186 - ROMA (RM) - P.IVA: 01653460558 - PEC: [envidev\\_csrl@pec.it](mailto:envidev_csrl@pec.it)

Tel.: +39 3666 376 932 - email: [francesco@envidevconsulting.com](mailto:francesco@envidevconsulting.com)

### Titolo Elaborato

#### Quadro economico

| LIVELLO PROGETTAZIONE | CODICE ELABORATO | FILE NAME                            | DATA     |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| DEFINITIVO            | PD_REL12         | 22ENV02_PD-REL12.00-Quadro economico | 12/10/23 |

### Revisioni

| REV. | DATA        | DESCRIZIONE              | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-------------|--------------------------|----------|------------|-----------|
| 0    | OTTOBRE '23 | EMISSIONE PER PERMITTING | LBO      | LST        | ARU       |



**COMUNE DI STATTE (TA)**  
**REGIONE PUGLIA**



# Quadro economico

**M 3 - Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera privata**

| <b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>   |                      |              |                                    |
|--|----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>   |                      |              |                                    |
| <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTI IN €</b>  | <b>IVA %</b> | <b>TOTALE €<br/>(IVA compresa)</b> |
| <b>A) COSTO DEI LAVORI</b>   |                      |              |                                    |
| A.1) Interventi previsti   | 21.976.984,00        | 10%          | 24.174.682,40                      |
| A.2) Oneri di sicurezza  | 95.856,62            | 10%          | 105.442,28                         |
| A.3) Opere di mitigazione  | 172.200,00           | 22%          | 210.084,00                         |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale   | 135.158,00           | 22%          | 164.892,76                         |
| A.5) Opere connesse  | 3.256.765,00         | 10%          | 3.582.441,50                       |
| <b>TOTALE A</b>  | <b>25.636.963,62</b> |              | <b>28.237.542,94</b>               |
| <b>B) SPESE GENERALI</b>   |                      |              |                                    |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 1.010.800,00         | 22%          | 1.233.176,00                       |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico   | 210.701,00           | 22%          | 257.055,22                         |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   | 25.000,00            | 22%          | 30.500,00                          |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)   | 10.000,00            | 22%          | 12.200,00                          |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)   | 30.000,00            | 22%          | 36.600,00                          |
| B.6) Imprevisti  | 410.598,00           | 22%          | 500.929,56                         |
| B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione  | 17.553,00            | 22%          | 21.414,66                          |
| <b>TOTALE B</b>  | <b>1.714.652,00</b>  |              | <b>2.091.875,44</b>                |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.  |                      |              |                                    |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"<br/>TOTALE (A + B + C)</b>  | <b>27.351.615,62</b> |              | <b>30.329.418,38</b>               |