

PROPONENTE: **AME ENERGY S.r.l.**

Via Pietro Cossa, 5 20122 Milano (MI) - [ameenergysrl@legalmail.it](mailto:ameenergysrl@legalmail.it) - PIVA 12779110969

**REGIONE CAMPANIA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
**COMUNI DI BUCCINO E SAN GREGORIO MAGNO**

*Titolo del Progetto:*

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO UBICATO NEI COMUNI DI BUCCINO (SA) E SAN GREGORIO MAGNO (SA) IN LOCALITA' "SERRONE", CON POTENZA NOMINALE PARI A 36 MW**

*Documento:*

**PROGETTO DEFINITIVO**

N° Documento:

**BUCEO-T023**

ID PROGETTO:	<b>251</b>	DISCIPLINA:	<b>PD</b>	TIPOLOGIA:	<b>R</b>	FORMATO:	<b>A4</b>
--------------	------------	-------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

*Elaborato:*

**COMPUTO METRICO PER LA COSTRUZIONE DELL' IMPIANTO EOLICO**

FOGLIO:	<b>1</b>	SCALA:	<b>-</b>	Nome file:	<b>BUCEO-T023.xlsx</b>
---------	----------	--------	----------	------------	------------------------

**Progettazione:**

**IPROJECT S.R.L.**



**Consulenza, Progettazione e Sviluppo Impianti  
ad Energia Rinnovabile**

Sede Legale: Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI)

P.IVA 11092870960-PEC: [i-project@legalmail.it](mailto:i-project@legalmail.it)

Sede Operativa: Via Bisceglie n° 17 - 84044 Albanella (SA)

-mail: [a.manco@iprojectsrl.com](mailto:a.manco@iprojectsrl.com)

Cell: 3384117245

**Progettista:** Arch. Antonio Manco



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	09/10/2023	Prima emissione	Ing. Vincenzo Oliveto	Arch. Antonio Manco	Arch. Antonio Manco

**COMPUTO REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO nei Comuni di Buccino (SA) e San Gregorio Magno (SA)**

**POTENZA IMPIANTO EOLICO [MW] 36,000**

ITEM	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI [€]	IVA%	IMPORTI TOTALI [€] (IVA COMPRESA)
<b>COSTI DI REALIZZAZIONE PARCO EOLICO</b>						
1	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>					
	<i>Allestimento area di cantiere con barracamenti e opere accessorie</i>	CORPO	1	360 000,00 €	10%	396 000,00 €
	<b>Totale Allestimento cantiere</b>			<b>360 000,00 €</b>		<b>396 000,00 €</b>
2	<b>GENERATORE EOLICO</b>					
	<i>Aerogeneratori</i>	CORPO	1	25 920 000,00 €	10%	28 512 000,00 €
	<b>Totale Generatore Eolico</b>			<b>25 920 000,00 €</b>		<b>28 512 000,00 €</b>
3	<b>BOP elettrico</b>					
	<i>Dorsale AT esterno parco (compreso scavi cavidotti)</i>	CORPO	1	1 260 000,00 €	10%	1 386 000,00 €
	<i>BOP elettrico interno parco (cabine di smistamento, cavi MT, cavi segnale, corrugati, PEAD)</i>	CORPO	1	1 080 000,00 €	10%	1 188 000,00 €
	<i>Rete di terra e collegamenti equipotenziali interni al parco eolico</i>	CORPO	1	180 000,00 €	10%	198 000,00 €
	<i>Attività specialistica per programmazione dell'interfacciamento SCADA</i>	CORPO	1	90 000,00 €	10%	99 000,00 €
<b>Totale BOP Elettrico</b>			<b>2 610 000,00 €</b>		<b>2 871 000,00 €</b>	
4	<b>BOP civile</b>					
	<i>Strade interne al parco e piazzole</i>	CORPO	1	432 000,00 €	10%	475 200,00 €
	<i>Fondazione aerogeneratori</i>	CORPO	1	2 520 000,00 €	10%	2 772 000,00 €
	<i>Scavi, cavidotti, pozzetti, stacchi, etc. interno al parco eolico</i>	CORPO	1	1 080 000,00 €	10%	1 188 000,00 €
<b>Totale BOP Civile</b>			<b>4 032 000,00 €</b>	10%	<b>4 435 200,00 €</b>	
5	<b>Attività Speciali e Complementari a cura produttore</b>					
	<i>Connettività TLC: contratti Provider Speciali prima via per RTU e UPDM (HDSL, CDN, Frame Relay) (Attivazione + fornitura router + canone primo anno di MTZ e servizio)</i>	CORPO	1	50 000,00 €	10%	55 000,00 €
	<b>Totale Attività Speciali</b>			<b>50 000,00 €</b>	10%	<b>55 000,00 €</b>
6	<b>Realizzazione stazione MT/AT Utente</b>					
	<i>Stazione MT/AT 30/150 kV Utente</i>	CORPO	1	2 000 000,00 €	10%	2 200 000,00 €
	<b>Totale SE MT/AT Utente</b>			<b>2 000 000,00 €</b>	10%	<b>2 200 000,00 €</b>
7	<b>Opere di mitigazione ambientale</b>					
	<i>Opere di ingegneria naturalistica per mitigazione ambientale</i>	CORPO	1	250 000,00 €	10%	275 000,00 €
	<b>Totale Opere di mitigazione ambientale</b>			<b>250 000,00 €</b>	10%	<b>275 000,00 €</b>
<b>TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE</b>				<b>35 222 000,00 €</b>	10%	<b>38 744 200,00 €</b>
<b>ONERI DI SICUREZZA</b>				<b>352 220,00 €</b>	10%	<b>387 442,00 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 35 574 220,00</b>	10%	<b>39 131 642,00 €</b>