



LEGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'

	CB - CANTIERE BASE		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE
	CO - CANTIERE OPERATIVO		DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' PRINCIPALE (SS90)
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' SECONDARIA (strade locali)
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		PISTA DI CANTIERE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	AREE DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTERRANEO
	AREE DI LAVORO OPERE IN SOTTERRANEO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE

LEGENDA

Aree di cantiere:

Nome Area:	aa nn	CB=Cantiere Base, CO=Cantiere Galleria, CV=Cantiere Viadotto, CF=Cantiere Finestra, AS=Area di stoccaggio, DT=Deposito Temporaneo, AT=Area tecnica, CA=Cantiere Armamento
WBS di competenza:	WBS referente: WBS-WBS	nn = Numero progressivo di Aree
Superficie occupata:	SUPERFICIE Area(m²) nnnnn	

Varchi di accesso alle aree:

Ubicazione Varco di accesso carrabile all'area di cantiere

Nome VARCO
Coordinate:
X= m
Y= m
Comune Comune di competenza

Scarichi acque di prima pioggia e altre

Nome Scarico
Acque C. civili, Industriali, ONI di percolazione da galleria
Receptor

Nome impianto di trattamento
Canale o tratto di condotta

COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTAZIONE: HIRPINIA - ORSARA AV

CONSORZIO: HIRPINIA - ORSARA AV

SOCI:

PROGETTAZIONE:

MANDANTIA:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
IL LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
CANTIERIZZAZIONE

GENERALE
Planimetria con indicazione delle aree di cantiere e della viabilità connessa
Tavola 1 di 12

APPALTAZIONE:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. F. M. Gianfranco 30/09/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarini	 Ing. R. Zanoni

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I F 3 A 0 2 E Z Z P 6 C A 0 0 0 0 0 0 1 C 1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	C.02.01 - Emissione 100g	A. Celi	04/02/2022	F. Cervellini	04/02/2022	C. Zocchetti	04/02/2022	Ing. R. Zanoni	
B	C.02.01 - A valle del consolidamento	A. Celi	04/02/2022	F. Cervellini	04/02/2022	C. Zocchetti	04/02/2022		
C	C.02.01 - A valle del consolidamento	A. Celi	04/02/2022	F. Cervellini	04/02/2022	C. Zocchetti	04/02/2022		

File: IP3A02EZZP6CA000001C.dwg n. Elab.: