



LEGENDA SOTTOSERVIZI

	Linea telefonica aerea
	Linea elettrica aerea
	Rete gas interrata
	Linea fibra ottica
	Acquedotto
	Condotte Consorzio Bonifica Ufita
	Pozzo
	Palo linea elettrica
	Palo illuminazione
	Palo telefonia
	Palo T.E.
	Pozzetto
	Traliccio alta tensione
	Presenza di multipli sottoservizi: risoluzione puntuale di eventuali interferenze da valutare con gli enti gestori in fase di esecuzione lavori

LEGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'

	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRINCIPALE (SS90)
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' SECONDARIA (strade locali)
	AT - AREA TECNICA		PISTA DI CANTIERE
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		ACCESSO AI CANTIERI
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	AR - CANTIERI DI ARMAMENTO		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTERRANEO
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	AREE DI LAVORO OPERE IN SOTTERRANEO		
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE		
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		

COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **CONSORZIO:** **HIRPINIA - ORSARA AV**

SOCI:

PROGETTAZIONE: **MANDANTE:**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
IS - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

Planimetria di risoluzione interferenza Tav.4

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Ing. F. M. Giannocchi 08/08/2022	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	PROGETTISTA
--	--	-----------------

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROR. REV. SCALA:

I | F | 3 | A | 0 | 2 | E | Z | Z | P | 7 | S | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	C.08.00 - Emissione 100q	S. Longhi	08/09/2022	D. Pitarresi	08/09/2022	C. Ferrigno	08/09/2022	Ing. R. Zanon	08/09/2022
B	C.08.01 - A valle del consorzio	N. Di Stefano	08/09/2022	D. Pitarresi	08/09/2022	A. Calero	08/09/2022		08/09/2022

File: IP3402EZZP7SI0000004B.dwg n. Elab. : -