

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
LOCALITA' MASSERIA BARONI
COMUNE DI PRESICCE ACQUARICA (LE)
DENOMINAZIONE IMPIANTO - PVA003 ACQUARICA MASSERIA BARONI
POTENZA NOMINALE 24.0 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

HOPE engineering

ing. Fabio PACCAPELO
ing. Andrea ANGELINI
arch. Andrea GIUFFRIDA
arch. Gaetano FORNARELLI
dott.ssa Anastasia AGNOLI

Studio ALAMI

Arch. Fabiano SPANO
Arch. Valentina RUBRICHI
Arch. Susanna TUNDO

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE

AGRONOMIA E STUDI COLTURALI

dott. Donato RATANO

STUDI SPECIALISTICI E AMBIENTALI

MICROCLIMATICA
dott.ssa Elisa GATTO

ARCHEOLOGIA
dott. Cristian NAPOLITANO

GEOLOGIA
Apogeo Srl

ACUSTICA
dott.ssa Sabrina SCARAMUZZI

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI SOSTENIBILI
prof. Stefano AMADUCCI

R.4 DOCUMENTI ECONOMICI

R.4.2 Quadro economico - modello M3 VIA

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	10-23	prima emissione



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	17.677.269,24 €	10	19.444.996,16 €
A.2) Oneri di sicurezza	116.900,91 €	10	128.591,00 €
A.3) Opere di mitigazione (vedi CME)	576.681,87 €	10	634.350,06 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	150.000,00 €	10	165.000,00 €
A.5) Opere connesse e altri oneri (dismissione e compensazioni)	1.204.083,56 €	10	1.324.491,92 €
TOTALE A	19.724.935,58 €		21.697.429,13 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	176.772,69 €	22	215.662,68 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	53.031,81 €	22	64.698,81 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.354,54 €	22	43.132,54 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	17.677,27 €	22	21.566,27 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	5.175,90 €	22	6.314,60 €
B.6) Imprevisti	53.031,81 €	22	64.698,81 €
B.7) Spese varie	17.677,27 €	22	21.566,27 €
TOTALE B	358.721,29 €		437.639,97 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	- €	22	- €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	20.083.656,87 €		22.135.069,11 €