

|   |   |  |  |                      |
|---|---|--|--|----------------------|
| SCALA<br><br><b>N.A.</b>  | SEDE PROGETTO<br><br><b>CAGLIARI</b>            |  | FORMATO<br><br><b>A4</b>                     |                      |
| REV.  | DATA  | REDATTO  | VERIFICATO                                   | APPROVATO            |
| 00  | 02/10/2023                                      | Ing. R. Sacconi  | Innova ServiceS.r.l<br>Arch. G. R. Porpiglia | DS Italia 14 S.r.l.  |
|   |   |  |  |                      |
|   |   |  |  |                      |
| DATA<br><br><b>02/10/2023</b>   | TIPO DI EMISSIONE<br><br><b>Prima Emissione</b> |  |  |                      |
| <b>Committente- Sviluppo progetto FV:</b><br><b>DS Italia 14 S.r.l.</b><br>Via del Plebiscito n. 112 - Roma (RM)<br>P.IVA 16380571006<br>  |   | <b>Studio di progettazione:</b><br><b>LA SIA S.p.A.</b><br>Viale L. Schiavonetti, 28600173-Roma (RM)<br>P.IVA 08207411003<br> |  |                      |
| PROGETTO<br><b>Progetto Definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Bonorva-Mores” della potenza di picco di 36.079,5 kWp e potenza di immissione di 29.830 kW e delle relative opere di connessione alla RTN nei comuni di Bonorva e di Mores (SS)</b> |   |  |  |                      |
| TITOLO ELABORATO  |   | <b>QUADRO ECONOMICO</b>  |  |                      |
| <b>Coordinamento Progettisti:</b><br><b>INNOVA SERVICE S.r.l.</b><br>Via Santa Margherita, 4 - 09124 Cagliari (CA)<br>P.IVA 03379940921,<br>PEC: innovaserviceca@pec.it   |   |    |  |                      |
| <b>GRUPPO DI LAVORO:</b><br><b>per INNOVA SERVICE S.r.l.</b><br>Giorgio Roberto Porpiglia - Architetto<br>Silvio Matta - Ingegnere Elettrico<br>Aurora Melis - Geometra<br>Antonio Dedoni - Ingegnere Idraulico<br>Marta Camba - Geologo  |   |  |  |                      |
| <b>per La SIA S.p.A.</b><br>Riccardo Sacconi - Ingegnere Civile<br>Stefano Cherchi - Archeologo<br>Franco Milito - Agronomo<br>Francesco Paolo Pinchera - Biologo<br>Rita Bosi - Dottore Agronomo   |   |  |  |                      |
| NOME ELABORATO<br><br><b>REL_SP_QE</b>  |   |  |  | REV<br><br><b>00</b> |

## MODULO M 3

### QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata

| A - COSTO DEI LAVORI |   |                        |       |                       |                        |
|----------------------|---|------------------------|-------|-----------------------|------------------------|
|                      | DESCRIZIONE   | IMPORTO (€)            | IVA % | IVA (€)               | TOTALE (€)             |
| A.1                  | Interventi previsti   | 20 611 799,66 €        | 10%   | 2 061 179,97 €        | 22 672 979,63 €        |
| A.2                  | Oneri di sicurezza  | 130 739,98 €           | 10%   | 13 074,00 €           | 143 813,98 €           |
| A.3                  | Opere di Mitigazione  | 1 068 031,50 €         | 10%   | 106 803,15 €          | 1 174 834,65 €         |
| A.4                  | Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | 59 123,00 €            | 22%   | 13 007,06 €           | 72 130,06 €            |
| A.5                  | Opere connesse  | 1 950 013,54           | 10%   | 195 001,35 €          | 2 145 014,89 €         |
| <b>TOTALE "A"</b>    |   | <b>23 819 707,68 €</b> |       | <b>2 389 065,53 €</b> | <b>26 208 773,22 €</b> |

| B - SPESE GENERALI |  |                     |       |                     |                     |
|--------------------|--|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                    | DESCRIZIONE  | IMPORTO (€)         | IVA % | IVA (€)             | TOTALE (€)          |
| B.1                | Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 222 908,21 €        | 22%   | 49 039,81 €         | 271 948,02 €        |
| B.2                | Spese consulenza e supporto tecnico  | 80 415,52 €         | 22%   | 17 691,41 €         | 98 106,93 €         |
| B.3                | Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | 136 556,98 €        | 22%   | 30 042,54 €         | 166 599,52 €        |
| B.4                | Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)  | 46 124,82 €         | 22%   | 10 147,46 €         | 56 272,28 €         |
| B.5                | Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)  | 19 440,21 €         | 22%   | 4 276,85 €          | 23 717,06 €         |
| B.6                | Imprevisti   | 44 768,20 €         | 22%   | 9 849,00 €          | 54 617,20 €         |
| B.7                | Spese varie  | 45 525,60 €         | 22%   | 10 015,63 €         | 55 541,23 €         |
| <b>TOTALE "B"</b>  |  | <b>595 739,54 €</b> |       | <b>131 062,70 €</b> | <b>726 802,24 €</b> |

| C - ALTRO         |  |               |       |               |               |
|-------------------|--|---------------|-------|---------------|---------------|
|                   | DESCRIZIONE  | IMPORTO (€)   | IVA % | IVA (€)       | TOTALE (€)    |
| C.1               | eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero. | 0,00 €        |       | 0,00          | 0,00 €        |
| <b>TOTALE "C"</b> |  | <b>0,00 €</b> |       | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|  |  |                        |  |                       |                        |
|--|--|------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Valore complessivo dello'opera TOTALE (A + B + C)</b> |  | <b>24 415 447,22 €</b> |  | <b>2 520 128,23 €</b> | <b>26 935 575,46 €</b> |
|--|--|------------------------|--|-----------------------|------------------------|