

COMUNI DI BELCASTRO E CUTRO

Provincia di Catanzaro e Crotone



Progetto parco eolico "Cantorato"

Elaborato: CA_R10	QUADRO ECONOMICO
Scala: Documento	
Data: 28.10.2023	

Committente:

Energia Levante S.r.l.

Il Progettista

Ferraro architetto Francesco



Società del gruppo:

N° revisione	Data revisione	Elaborato	Controllato	Approvato	Note
1			F.F.	G. M.	

E' vietata la copia anche parziale del presente elaborato

ENERGIA LEVANTE S.r.l.

Via Luca Gaurico n°9/11 - Regus Eur - 4° piano - Cap. 00143 ROMA (Italia)

P.IVA 10240591007- REA RM1219825 - PEC: energialevantesrl@legalmail.it

Indirizzo email: www.sserenewables.com - Telefono: (+39) 0654832107

M 3

**Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il
valore complessivo dell'opera privata**

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	126'935'321,68	10	139 628 853,84
A.2) Oneri di sicurezza	125.000.00	10	137 500.00
A.3) Opere di mitigazione	180.000.00	10	198.000.00
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000.00	10	55.000.00
A.5) Opere connesse	3.361.021.42	10	3 697 123,56
TOTALE A	130'651'343,10	10	143 716 477,41
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	390.000.00	22	475 800.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	65.000.00	22	79 300.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	150.000.00	22	183 000.00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	80.000.00	22	97 600.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	27 400.00	22	33 428.00
B.6) Imprevisti	70.000.00	22	85 400.00
B.7) Spese varie	40.000.00	22	48 800.00
TOTALE B	822 400.00	22	1 003 328.00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	131. 473 743,1	-	144.719 805,41