

INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "Vallata"

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI**



Progettazione
Coordinamento

GEKO S.p.A.

Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM)
Tel. 06.88803910 | Fax 06.45654740
E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it



Studio Acustico
e avifaunistico

Teasistemi

Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI)
Tel. 05.06396101
E-Mail: info@tea-group.com



Progettazione, Studi Ambientali e Specialistici

Progettista:

Progetto Energia s.r.l.

Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825.831313
E-Mail: info@progettoenergia.biz



Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	06.12.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	S. SCOPPETTUOLO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

Titolo Documento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa					Fase	Tipo doc.	Prog. doc.				Rev.		
2	3	3	5	0	1	D	R	0	5	2	5	0	0

Opera

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori da 6,0 MW per una potenza complessiva di 48,0MW nel Comune di Vallata (AV) e relative opere di connessione nei Comuni di Vallata e Bisaccia (AV) con smantellamento di n.24 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 48MW

Approvazione documento	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
	00	Dicembre 2023	Emissione per progetto definitivo	Progetto Energia S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 54.827.661	10	€ 60.310.427
A.2) oneri di sicurezza	€ 274.138	10	€ 301.552
A.3) opere di mitigazione	€ 230.487	10	€ 253.536
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 129.580	22	€ 158.088
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 55.461.866		€ 61.023.603
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche	€ 139.500	22	€ 170.190
B.2) Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 47.500	22	€ 57.950
B.3) Collaudi	€ 24.520	22	€ 29.914
B.4) Rilievi accertamenti ed indagini	€ 51.250	22	€ 62.525
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 6.561	22	€ 8.004
B.6) Imprevisti	€ 212.500	10	€ 233.750
B.7) Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
TOTALE B	€ 486.831		€ 568.434
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 55.948.697	-	€ 61.592.036

