

INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "Andretta- Bisaccia"

*ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI*



Progettazione
Coordinamento

GEKO S.p.A.

Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM)
Tel. 06.88803910 | Fax 06.45654740
E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it



Studio Acustico
e avifaunistico

Teasistemi

Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI)
Tel. 05.06396101
E-Mail: info@tea-group.com



Progettazione, Studi Ambientali e Specialistici

Progettista:

Progetto Energia s.r.l.

Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825.831313
E-Mail: info@progettoenergia.biz



Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	06.12.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	S.SCOPPETTUOLO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

Titolo Documento:

RELAZIONE TECNICA

Numero documento:

Commessa					Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.	
2	3	3	5	0	2	D	R	0	0

Opera

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,8MW nel Comune di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) e relative opere di connessione nei Comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) con smantellamento di n.35 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 70MW

Approvazione documento	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
	00	Dicembre 2023	Emissione per progetto definitivo	Progetto Energia S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.



RELAZIONE TECNICA

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,8MW nel Comune di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) e relative opere di connessione nei Comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) con smantellamento di n.35 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 70MW



Codifica Elaborato: 233502_D_R_0525 Rev. 00

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 123.588.000	10	€ 135.946.799
A.2) oneri di sicurezza	€ 679.773	10	€ 747.750
A.3) opere di mitigazione	€ 426.912	10	€ 469.603
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 284.252	22	€ 346.788
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 124.978.937		€ 137.510.941
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 312.447	22	€ 381.186
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 193.402	22	€ 235.951
B.3)Collaudi	€ 74.987	22	€ 91.485
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 195.797	22	€ 238.873
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 31.065	22	€ 37.900
B.6)Imprevisti	€ 690.953	10	€ 760.068
B.7)Spese varie (Indennità espropri, asservimento, contratti e altro)	€ 255.013	22	€ 311.116
TOTALE B	€ 1.753.666		€ 2.056.577
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 126.732.602	-	€ 139.567.518

