

# INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "WinBis"

*ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING  
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI*



**Winbis Srl**



**Progettazione  
Coordinamento**

**GEKO S.p.A.**  
Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM)  
Tel. 06.88803910 | Fax 06.45654740  
E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it

**Studio Acustico  
e avifaunistico**

**Teasistemi**  
Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI)  
Tel. 05.06396101  
E-Mail: info@tea-group.com

Progettista:  
Ing. Massimo Lo Russo

**Progetto Energia s.r.l.**  
Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825.831313  
E-Mail: info@progettoenergia.biz

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	06.12.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	S. SCOPPETTUOLO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

**Progettazione, Studi Ambientali e Specialistici**

Titolo Documento:  
**QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO**

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.														
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table>	2	3	3	5	0	3	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>D</td></tr> </table>	D	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>R</td></tr> </table>	R	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table>	0	5	2	5	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	0	0
2	3	3	5	0	3													
D																		
R																		
0	5	2	5															
0	0																	

**Opera**

**Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 85,80MW e relative opere di connessione nei Comuni di Bisaccia (AV), Vallata (AV) e Andretta (AV) con smantellamento di n.18 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 54MW**

Approvazione documento	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
	00	Dicembre 2023	Emissione per progetto definitivo	Progetto Energia S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 86.737.715	10	€ 95.411.486
A.2) oneri di sicurezza	€ 433.689	10	€ 477.057
A.3) opere di mitigazione	€ 340.401	10	€ 374.441
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 129.580	22	€ 158.088
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 87.641.384</b>		<b>€ 96.421.072</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche	€ 139.500	22	€ 170.190
B.2) Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 47.500	22	€ 57.950
B.3) Collaudi	€ 24.520	22	€ 29.914
B.4) Rilievi accertamenti ed indagini	€ 51.250	22	€ 62.525
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 6.561	22	€ 8.004
B.6) Imprevisti	€ 212.500	10	€ 233.750
B.7) Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 486.831</b>		<b>€ 568.434</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 0</b>	-	<b>€ 0</b>
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 88.128.215</b>	-	<b>€ 96.989.505</b>

