




REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
COMUNE DI FARNESE



**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DENOMINATO "AGRICASTRO",
DI POTENZA DI PICCO DI 25,641 MWp E POTENZA
NOMINALE DI 24,42 MWac, INTEGRATO CON UN SISTEMA
DI ACCUMULO DI 20 MW,
DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO E
FARNESE.**



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Società proponente

 **ICA REN ACT SRL**

Via Giorgio Pitacco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16948651001



Codice	Scala	Titolo elaborato			
ICA_154_REL	-	j	-		
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	06/11/2023	Prima emissione per procedura di VIA	AO	CS	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE IN €
CAT A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Realizzazione impianto fotovoltaico	18.025.367,94 €	22	21.990.948,89 €
A.1) Dismissione impianto	500.000,00 €	22	610.000,00 €
A.2) Costi della Sicurezza	1.070.000,00 €	22	1.305.400,00 €
A.3) Opere di Mitigazione	49.360,00 €	22	60.219,20 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	26.418,99 €	22	32.231,17 €
A.5) Elettrodotta di connessione 36kV alla RTN	4.685.965,57 €	22	5.716.878,00 €
TOTALE SPESE CAT A	24.357.112,50 €	22	29.715.677,25 €
CAT B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità generale dell'opera	238.720,50 €	22	291.239,01 €
B.2) Collaudi delle opere, inclusi: collaudo tecnico, collaudo amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	8.918,79 €	22	10.880,92 €
B.3) Spese di consulenza e supporto tecnico	32.015,16 €	22	39.058,49 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	59.680,12 €	22	72.809,75 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.3) e collaudi B.4)	16.045,38 €	22	19.575,37 €
B.6) Imprevisti	397.867,49 €	22	485.398,34 €
B.7) Spese varie	89.520,19 €	22	109.214,63 €
TOTALE SPESE CAT B	842.767,63 €	22	1.028.176,51 €
CAT C) SPESE GENERALI			
C.1) Imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	25.199.880,14 €	22	30.743.853,76 €