

**RICCIA - TUFARA -
GAMBATESA**

REGIONE MOLISE

**PROVINCIA DI
CAMPOBASSO**

**IMPIANTO EOLICO DA 55 MW COMPOSTO DA N. 10
AEROGENERATORI RICADENTI NEI COMUNI DI RICCIA,
TUFARA E GAMBATESA IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO, CON
RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE**

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Proponente:

EN.IT s.r.l.
Via Antonio Locatelli n.1
37122 Verona
P.IVA 04642500237
www.enitspa.it
enitsrl@pec.enitspa.it

Progettazione:

WH Group s.r.l.
Via A. Locatelli n.1 - 37122 Verona (VR)
P.IVA 12336131003
ingegneria@enitgroup.eu

Ing. Antonio Tartaglia



Spazio riservato agli Enti:

File: 2022030_15_QuadroEconomico		Cod. 2022030		Scala: ---	
15	Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
	00	24/07/2023	Prima emissione	A. Tartaglia	S.M. Caputo

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	68.676.269,40	10,00%	75.543.896,34
A.2) Oneri di sicurezza	101.138,34	22,00%	123.388,77
A.3) Opere di mitigazione	10.000,00	10,00%	11.000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	16.064,00	22,00%	19.598,08
A.5) Opere connesse	344.000,00	10,00%	378.400,00
TOTALE A	69.147.471,74		76.076.283,19
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	686.762,69	22,00%	837.850,49
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	35.000,00	22,00%	42.700,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00	22,00%	36.600,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	27.025,58	22,00%	32.971,21
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	107.105,40	22,00%	130.668,59
B.6) Imprevisti	58.000,00	22,00%	70.760,00
B.7) Spese varie	50.163,00	22,00%	61.198,86
TOTALE B	994056,674		1.212.749,14
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	8.500,00	22,00%	10.370,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	70.150.028,41		77.299.402,34