

<i>DISEGNI DI RIFERIMENTO</i>					
<i>CODIFICA</i>		<i>DESCRIZIONE</i>			
<i>LOGOS REN</i>	<i>CLIENTE</i>				
<i>NOTE</i>					
A	Prima emissione	SINTECNICA	D.Barbarigo	E.Sonno	12/2023
Rev.	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato	Data
<i>INDICE DELLE REVISIONI</i>					
  	Impianto	<b>PASCOLO SOLARE MACCABOVE</b>			
	Cliente				
	Titolo	<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
Commessa	N° documento	Nome file			REV
6201	AV.MAN.DE.GE.R.030	AV.MAN.DE.GE.R.030 – Quadro economico			A
DOCUMENTO DI PROPRIETA' LOGOS REN srl - RIPRODUZIONE VIETATA SENZA AUTORIZZAZIONE					

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	Importi in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Realizzazione dell'opera			
SISTEMAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO (Taglio della vegetazione, Demolizioni, Pulizia e Livellamenti)	1.184.536,62 €	118.453,66 €	1.302.990,28 €
OPERE CIVILI NELL'AREA - GENERALI (Recinzione, Viabilità e Canale perimetrale di raccolta acque)	985.382,58 €	98.538,26 €	1.083.920,84 €
OPERE CIVILI NELL'AREA - PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Cavidotti, Fondazioni cabine e Strutture per pannelli)	589.978,30 €	58.997,83 €	648.976,13 €
OPERE CIVILI NELL'AREA - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (Area Sottostazione 912 mq - Area Fabbricato 174 mq)	492.423,89 €	49.242,39 €	541.666,28 €
OPERE ELETTRICHE - LAVORI ELETTROMECCANICI IN SSU (Cavi AT e MT, trasformatori, sezionatori)	6.691.072,96 €	669.107,30 €	7.360.180,26 €
OPERE ELETTRICHE - IMPIANTO DI CONTROLLO E DISTRIBUZIONE AUSILIARIA (Quadri, vie cavi, cavi e collegamenti)	721.480,10 €	72.148,01 €	793.628,11 €
OPERE ELETTRICHE - LAVORI IN CABINA ELETTRICA E DISTRIBUZIONE MT (Trasformatore, vie cavi, shelter, teste cavi)	6.304.243,76 €	630.424,38 €	6.934.668,14 €
OPERE ELETTRICHE - CAMPO FOTOVOLTAICO (Inverter, cavi bt, moduli, strutture trackers, pcs)	33.199.494,13 €	3.319.949,41 €	36.519.443,54 €
OPERAZIONI COLTURALI (Lavori preparatori terreno)	8.615,0	861,5	9.476,50
<b>TOTALE LAVORI A1</b>	<b>50.177.227,34 €</b>	<b>5.017.722,73 €</b>	<b>55.194.950,07 €</b>
A.2) Oneri di sicurezza	191.770,61 €	42.189,53 €	233.960,14 €
A.3) Opere di mitigazione	103.432,00 €	22.755,04 €	126.187,04 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	48.000,00 €	10.560,00 €	58.560,00 €
A.5) Opere connesse (compresa nel punto A.1)			
A.6) Opere di dismissione	1.737.200,00 €	382.184,00 €	2.119.384,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>52.257.629,95 €</b>	<b>5.475.411,31 €</b>	<b>57.733.041,26 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	240.000,00 €	52.800,00 €	292.800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	220.000,00 €	48.400,00 €	268.400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	210.000,00 €	46.200,00 €	256.200,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	120.000,00 €	26.400,00 €	146.400,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	31.600,00 €	6.952,00 €	38.552,00 €
B.6) Imprevisti	1.592.376,90 €	159.237,69 €	1.751.614,59 €
B.7) Spese varie	€ 50.000		
<b>TOTALE B</b>	<b>2.463.976,90 €</b>	<b>339.989,69 €</b>	<b>2.753.966,59 €</b>
<b>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 54.721.607</b>		<b>€ 60.487.008</b>