



PROVINCIA DI
SASSARI



COMUNE DI
PLOAGHE



REGIONE
SARDEGNA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PLOAGHE (SS) CON POTENZA MASSIMA DI PICCO 32,78 MW_p E POTENZA MASSIMA DI IMMISSIONE 30,67 MW

ELABORATI PROGETTUALI

CODICE ELABORATO

TITOLO ELABORATO

AF.R12

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE



INE Ploaghe 1 Srl
A Company of ILOS New Energy Italy

INE PLOAGHE 1 S.r.l.
Piazza di Sant' Anastasia, 7 - 00186 Roma (RM)
P.IVA 16965321009
pec: ineploaghe1srl@legalmail.it

PROGETTAZIONE



GreenShare

GreenShare S.r.l.
Open Campus Coworking
S.S. 195 Km 2.300
09123 Cagliari (CA)
info@green-share.it



ING. MATTIA SICILIA
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catanzaro al n.2886

ENTI

DATA: OTTOBRE 2023

REVISIONE: 00

FORMATO: A4

SCALA: -

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

DESCRIZIONE VOCE		IMPORTO Euro	Aliquota IVA	TOTALE (IVA inclusa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1)	Interventi previsti	24.448.404,97 €	10%	26.893.245,47 €
A.2)	Oneri di sicurezza	516.615,27 €	10%	568.276,80 €
A.3)	Opere di mitigazione	516.615,27 €	10%	568.276,80 €
A.4)	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	70.000,00 €	10%	77.000,00 €
A.5)	Opere connesse	1.998.037,48 €	10%	2.197.841,23 €
TOTALE Quadro A		30.304.640,29 €		
B) SPESE GENERALI				
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	120.000,00 €	22%	146.400,00 €
B.2)	Spese per consulenza e supporto tecnico	10.000,00 €	22%	12.200,00 €
B.3)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.000,00 €	22%	42.700,00 €
B.4)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	52.000,00 €	22%	63.440,00 €
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	8.680,00 €	22%	10.589,60 €
B.6)	Imprevisti	45.000,00 €	22%	54.900,00 €
B.7)	Spese varie	15.000,00 €	22%	18.300,00 €
TOTALE Quadro B		348.529,60 €		
C) IMPOSTE E CONTRIBUTI				
C.1)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge o indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	55.000,00 €	22%	67.100,00 €
TOTALE Quadro C		67.100,00 €		

VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA

Totale quadri (A+B+C)

30.720.269,89 €