

# COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

**ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,**  
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

## ENERCAPITAL Power Italia Uno S.r.l.

Corso Vercelli, 40  
20145 Milano (MI)

**REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN**  
di Potenza pari a 31,040 MWp


*Progettazione*



Società di Ingegneria  
**FARENTI S.r.l.**

Via Don Giuseppe Corda, snc  
03030 Santopadre (FR)  
Tel. 07761805460 Fax 07761800135  
P.Iva 02604750600

**Ing. Piero Farenti**



*Codice documento*

*Titolo documento*

**VIA.REL19**

**QUADRO ECONOMICO**

*Revisione Elaborato*

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Novembre 2022	Prima Emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti
1	Novembre 2023	Nuovo layout	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
**Valore complessivo dell'opera privata**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE EURO (IVA COMPRESA)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	16.254.559,70	22	19.830.562,83
A.2) Oneri di sicurezza	204.495,72	22	249.484,78
A.3) Opere di mitigazione	102.856,39	22	125.484,80
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	40.000,00	22	48.800,00
A.5) Opere connesse	2.208.000,00	22	2.693.760,00
<b>TOTALE A</b>	18.809.911,81	22	22.948.092,41
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	400.000,00	22	488.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	40.000,00	22	48.800,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	16.000,00	22	19.520,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	36.000,00	22	43.920,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)			
B.6) Imprevisti	16.000,00	22	19.520,00
B.7) Spese varie			
<b>TOTALE B</b>	508.000,00	22	619.760,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
<b>complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	19.317.911,81	22	<b>23.567.852,41</b>