



REGIONE ATÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Comune di  
Tempio Pausania



Comune di  
Luras



Comune di  
Calangianus

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS 29/12/2003 N.387 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 42 MW COSTITUITO DA N.7 AEROGENERATORI DI POTENZA PARI A 6 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA – IMPIANTO DENOMINATO “TEMPIO PAUSANIA WIND” UBICATO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SS)

ELABORATO: RIEPILOGO REALIZZAZIONE

COMMITTENTE:  
SCS 16 S.r.l.  
Via GEN ANTONELLI 3 - MONOPOLI

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE



### REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	NOV 23	Elab. Grafico		Ing. Emanuele Verdoscia	Ing. Emanuele Verdoscia

codice	DESCRIZIONE	IMPORTI					
		Super Categorie	Categorie	Sub Categorie	%	Manodopera	Sicurezza
	<b>Lavori a MISURA</b>				97,837		
001	<b>A - OPERE EDILI STRADE E PIAZZOLE</b>	3'160'917,63			6,156	0,00	0,00
002	<b>B - OPERE EDILI RIPRISTINI AREE DI CANTIERE</b>	1'381'889,06			2,691	0,00	0,00
003	<b>C - CAVIDOTTI INTERRATI</b>	12'232'420,43			23,822	0,00	0,00
004	<b>D - OPERE DI FONDAZIONE</b>						
	<b>AEREOGENERATORI</b>	2'407'286,89			4,688	0,00	0,00
005	<b>E - AEREOGENERATORI</b>	28'000'000,00			54,528	0,00	0,00
006	<b>F - CABINE</b>	297'187,56			0,579	0,00	0,00
007	<b>G - STORAGE</b>	2'760'000,00			5,375	0,00	0,00
	<b>Lavori a CORPO</b>				2,163		
008	<b>H - OPERE DI MITIGAZIONE</b>	100'954,81			0,197	0,00	0,00
009	<b>ONERI DI SICUREZZA</b>	1'009'548,12			1,966	0,00	0,00
	<b>T O T A L E euro</b>	<b>51'350'204,50</b>	<b>51'350'204,50</b>	<b>51'350'204,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

codice	DESCRIZIONE	IMPORTI					
		Super Categorie	Categorie	Sub Categorie	%	Manodopera	Sicurezza
	<b>Lavori a MISURA</b>				97,837		
001	<b>A - OPERE EDILI STRADE E PIAZZOLE</b>	3'160'917,63			6,156	0,00	0,00
002	<b>B - OPERE EDILI RIPRISTINI AREE DI CANTIERE</b>	1'381'889,06			2,691	0,00	0,00
003	<b>C - CAVIDOTTI INTERRATI</b>	12'232'420,43			23,822	0,00	0,00
004	<b>D - OPERE DI FONDAZIONE</b>						
	<b>AEREOGENERATORI</b>	2'407'286,89			4,688	0,00	0,00
005	<b>E - AEREOGENERATORI</b>	28'000'000,00			54,528	0,00	0,00
006	<b>F - CABINE</b>	297'187,56			0,579	0,00	0,00
007	<b>G - STORAGE</b>	2'760'000,00			5,375	0,00	0,00
	<b>Lavori a CORPO</b>				2,163		
008	<b>H - OPERE DI MITIGAZIONE</b>	100'954,81			0,197	0,00	0,00
009	<b>ONERI DI SICUREZZA</b>	1'009'548,12			1,966	0,00	0,00
	<b>T O T A L E euro</b>	<b>51'350'204,50</b>	<b>51'350'204,50</b>	<b>51'350'204,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>