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Comune di CALTAGIRONE

Provincia Catania

Oggetto   :

Stazione appaltante :

PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIATO EOLICO DENOMINATO
"PARCO EOLICO CALTAGIRONE"

Wind Energy Caltagirone s.r.l., via Caravaggio, 125 - 60125 Pescara

COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

PARCO CALTAGIRONE

Fondazioni

Movimento di materie - trasporti

1 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per scavo fondazione
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
900.00*9 8.100,000

          SOMMANO   m³ = 8.100,000 5,18 41.958,00

2 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per trasporto di materie provenienti dallo scavo degli

 A RIPORTARE 41.958,00
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 41.958,00

Aereogenaratori
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
[vedi art. 1.1.1.1  pos.1 m³ 8.100,000]*10 81.000,000

          SOMMANO   m³xKm = 81.000,000 0,65 52.650,00

3 4 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per rinterro fondazione con materiale di scavo
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
266.15*9 2.395,350

          SOMMANO   m³ = 2.395,350 4,83 11.569,54

1) Totale  Movimento di materie - trasporti 106.177,54

Pali

4 29 4.1.1.1
Trasferimento   in   cantiere   di   apparecchiatura   per   la   realizzazione   di
pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove   occorre   dalle   prescritte
autorizzazioni,   compresi   montaggi   ed   organizzazione   di   cantieri   con
tutto   quanto   occorre   per   rendere   le   apparecchiature   pronte   alla
lavorazione,   smontaggi   e   allontanamento   a   fine   lavori.   Da   applicare
per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.:
4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1
per trivella autocarrata - gommata

1 1,000

          SOMMANO   corpo = 1,000 3.382,15 3.382,15

5 30 4.1.2.14
Palo   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a   rotazione,   in   terreno   di
qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi   soltanto   i   banchi   di   rocce
compatte   che   richiedono   l'uso   dello   scalpello;   di   lunghezza   fino   a   30
m. Sono compresi:
la formazione degli accessi e dei piani di lavoro;
il tracciamento della palificata;
ogni onere e magistero;
ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
il   posizionamento   e   successivi   spostamenti   dell'attrezzatura   di
perforazione;
ogni materiale;
la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti;
qualsiasi macchinario necessario;

 A RIPORTARE 109.559,69
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 109.559,69

l'estrazione del materiale dal foro;
il paleggiamento;
il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto;
il   trasporto   del   materiale   di   risulta   in   discariche   autorizzate   fino   ad
una distanza di 5 km;
il   getto   con   impiego   del   tubogetto   (da   impiegare   per   l'intera
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa;
il   maggior   volume   del   fusto   e   del   bulbo   fino   al   20%   in   più   rispetto   al
volume teorico;
la   vibratura   meccanica   del   calcestruzzo   anche   in   presenza   d'armature
metalliche;
la posa in opera dell'armatura;
ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   compresi   quelli   derivanti   da
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
l'eventuale   insonorizzazione   o   schermatura   per   l'attenuazione   dei
rumori   prodotti   dalle   attrezzature,   esclusa   la   scapitozzatura   per   il
congiungimento   con   le   strutture   soprastanti   e   la   fornitura   dei   ferri
d'armatura.   La   lunghezza   dei   pali   sarà   misurata   dal   piano   raggiunto
dai   pali   alla   quota   sommità   della   testa   dei   pali   a   scapitozzatura
avvenuta,   compreso   altresì   l'onere   per   la   predisposizione   di   quanto
necessario   per   l'effettuazione   delle   prove   di   collaudo   con   prove
statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione:
diametro   di   1000   mm   -   formato   da   conglomerato   cementizio   C   25/30.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per pali
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
n. 22 pali per 25.00 m/cad
22*25.00*9 4.950,000

          SOMMANO   m = 4.950,000 237,37 1.174.981,50

6 31 4.1.5.6
Sovrapprezzo   all'art.   4.1.2   per   impiego   di   tuboforma   e   di   fanghi
bentonitici   e/o   polimeri   per   esecuzione   di   pali   in   presenza   di   una
falda   fluente   e   perenne   compreso   ogni   accorgimento   per   dare   l'opera   a
regola d'arte.
diametro di 1000 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per pali
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
n. 22 pali per 25.00 m/cad
si considera una incidenza del 25%
22*25.00*0.25*9 1.237,500

          SOMMANO   m = 1.237,500 89,05 110.199,38

7 32 4.1.16
Fornitura   e   posa   in   opera   all’interno   dei   pali   trivellati,   per   le   verifiche
metriche   e   uniformità   del   getto,   questa   ultima   effettuata   con   idonea
attrezzatura   da   compensarsi   a   parte,   di   tubi   sonda   in   P.V.C.   del   tipo
pesante   di   diametro   non   inferiore   a   5   cm   ancorati   all’interno   della
gabbia   metallica   di   armatura   e   varati   contemporaneamente
all’armatura stessa.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /

 A RIPORTARE 1.394.740,57
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.394.740,57

tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per pali
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
n. 22 pali per 25.00 m/cad
11*25.00*3*9 7.425,000

          SOMMANO   m = 7.425,000 8,21 60.959,25

8 24 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per armatura pali
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
n. 22 pali per 25.00 m/cad
22*2000.000*9 396.000,000

          SOMMANO   kg = 396.000,000 2,71 1.073.160,00

9 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per materiale proveniente dalla trivellazione dei pali
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
n. 22 pali per 25.00 m/cad
0.50*0.50*3.14*22*25.00*9*10 38.857,500

          SOMMANO   m³xKm = 38.857,500 0,65 25.257,38

10 138 PA28
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo

 A RIPORTARE 2.554.117,20
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.554.117,20

dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Fanghi e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore /
tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per pali
per materiale proveniente dalla trivellazione dei pali
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
n. 22 pali per 25.00 m/cad
per materiale proveniente dalla trivellazione dei pali si
considera un peso di t/m³ 1,8
[vedi art. 4.1.2.14  pos.5 m 4.950,000]*0.50*0.50*3.14*1.8 6.994,350

          SOMMANO   t = 6.994,350 8,00 55.954,80

2) Totale  Pali 2.503.894,46

Plinto di fondazione

11 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per sottofondazione in conglomerato cementizio
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
11.50*11.50*3.14*0.10*9 373,738
per rivestimento cavidotti interno plinto
1/2*(1.25+2.15)*0.45*11.50*9 79,177
2.75*0.10*11.50*9 28,462

          SOMMANO   m³ = 481,377 165,45 79.643,82

12 18 3.1.2.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e

 A RIPORTARE 2.689.715,82



Pag.6

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.689.715,82

le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C32/40

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per fondazione in conglomerato cementizio C 32/40
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
10.50*10.50*3.14*1.80*9 5.608,197
((10.50*10.50*3.14)+(3.00*3.00*3.14))/2*0.60*9 1.011,001

          SOMMANO   m³ = 6.619,198 213,41 1.412.603,05

13 22 3.1.13.2-3.1.2.3
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

del   tipo   S5   -   consistenza   siperfluida:   abbassamento   slump   >=220   mm
Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per fondazione in conglomerato cementizio C 32/40
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
[vedi art. 3.1.2.3  pos.12 m³ 6.619,198] 6.619,198

          SOMMANO   m³ = 6.619,198 10,67 70.626,84

14 115 PA05
Conglomerato   cementizio   cemento   low   heat   portaland   EN   197-1
CEM   III/A   42,50   N-LH   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente
debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,   XA1,   (UNI
11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe   d'esposizione
XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   aggressivo   senza
gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2   (UNI
11104   );   classe   di   consistenza   S5   -   consistenza   superfluida:
abbassamento   (slump)   >=220   mm,   compreso   la   preparazione   dei
cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la
vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di
cemento   puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato
in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale
aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
- per opere in fondazione:
C 50/60.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per colletto plinto in conglomerato cementizio C 50/60
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
3.00*3.00*3.14*0.70*9 178,038

          SOMMANO   m³ = 178,038 286,14 50.943,79

15 119 PA09
Sovrapprezzo   all'articolo   PA05   opere   in   conglomerato   cementizio   per
impiego   di   calcestruzzo   preconfezionato   del   tipo   S5   -   consistenza
siperfluida: abbassamento slump >=220 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per colletto plinto in conglomerato cementizio C 50/60
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
[vedi art. PA05  pos.14 m³ 178,038] 178,038

          SOMMANO   m³ = 178,038 14,31 2.547,72

 A RIPORTARE 4.226.437,22
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.226.437,22

16 26 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per casseforme
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
plinto
2*3.14*10.50*1.80*9 1.068,228
colletto plinto
2*3.14*3.00*0.70*9 118,692

          SOMMANO   m² = 1.186,920 38,59 45.803,24

17 27 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
fondo anchor cage plinto
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
rete elettrosaldata  ø 10 mm maglia 20x20 cm peso kg/m²
6.37
3.00*3.00*3.14*6.37*9 1.620,146

          SOMMANO   kg = 1.620,146 3,45 5.589,50

18 24 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per armatura plinto
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
110000.000*9 990.000,000

          SOMMANO   kg = 990.000,000 2,71 2.682.900,00

 A RIPORTARE 6.960.729,96
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.960.729,96

19 117 PA07
Scarico,   assemblaggio,   movimentazione   in   ambito   del   cantiere,   messa
in   opera   e   livellamento   anchor   cage,   secondo   le   indicazioni   del
fornitore delle macchine.
- per ogni fondazione

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per anchor cage
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
9 9,000

          SOMMANO   cad = 9,000 3.168,98 28.520,82

20 120 PA10
Trattamento   superficiale   di   opere   in   cls   e   c.a.   con
impermeabilizzazione   strutturale   tipo   "penetron   standard"   o
equivalente,   nella   versione   di   colore   bianco,   avente   funzione   di
protezione   integrale   delle   strutture   a   contatto   continuo   o   saltuario   con
acqua,   sia   in   spinta   positiva   che   negativa,   contenente   agenti
aggressivi   (cloruri,   solfati,   nitrati,   co2,   ecc.),   il   trattamento   applicato
sulle   superfici   in   cls   bagnate   a   rifiuto   e   con   la   capillarità   aperta
penetra   in   profondità   reagendo   con   la   calce   libera   ed   altri
sottoprodotti   del   cls   (purché   realizzato   con   cemento   di   tipo   portland)
e   formando   dei   cristalli   insolubili   di   silicato   di   calcio   idrato   (c-s-h)
che   precipitano   nella   porosità   della   struttura   e   ne   assicurano
l'impermeabilizzazione   e   la   protezione   chimica   integrale   contro
l'ingresso   di   sostanze   aggressive   anche   se   il   rivestimento   viene
danneggiato o rimosso (test UNI EN 12390-8).
Le   superfici   così   trattate   risultano   notevolmente   più   resistenti
all'abrasione   dovuta   al   flusso   idrico   e/o   eventuale   materiale   solido
presente in sospensione o trascinato da esso.
Lo   spessore   finale   del   rivestimento   dovrà   essere   non   inferiore   a   1,2
mm.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   del   ponteggio   di   altezza
sufficiente   per   l'esecuzione   del   lavoro,   lo   sfrido   del   materiale   e   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per boiacca cementizia tipo Penetron
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
estradosso plinto
10.50*10.50*3.14*9 3.115,665
colletto plinto
A dedurre :  3.00*3.00*3.14*9 -254,340
perimetro colletto plinto
2*3.14*3.00*0.70*9 118,692
perimetro esterno
2*3.14*10.50*1.80*9 1.068,228

          SOMMANO   m² = 4.048,245 28,17 114.039,06

21 116 PA06
Fornitura   e   collocazione   di   malta   ad   alta   resistenza   tipo   MasterFlow
9200,   o   equivalente,   malta   a   base   di   cemento   con   applicata
nanotecnologie   per   la   stuccatura   di   installazioni   di   turbine   eoliche,   la
malta   cementizia   a   ritiiro   compensato,   che   una   volta   mescolato   con
acqua,   produce   una   malta   omogenea,   fluida   e   pompabile   con
eccezionalmente elevata resistenza e modulo iniziale e finale.

 A RIPORTARE 7.103.289,84
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.103.289,84

- Classe di resistenza effettiva superiore a C110
- Resistenza alla fatica
- Temperatura di utilizzo da + 2 ° C a + 30 ° C
Proprietà meccaniche:
Resistenza   alla   compressione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN   12190)
N / mm² 20 ° C
- Dopo 1 giorno = 55
- Dopo 7 giorni = 80
- Dopo 28 giorni = 110
resistenza   alla   flessione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN196-1)   N   /
mm² = 14
resistenza alla trazione splitting (EN12390-6) N / mm² = 8
Modulo di elasticità statico (EN 13412) GPa = 40
assorbimento d'acqua capillare (EN 13057) kg / m².h-0,5 = 0,05
Asciugatura ritiro (EN 12.617-4) mm / m = 0,3
Crack   resistenza   -   Coutinho-ring   nessuna   fessurazione   dopo   180
giorni
forza di adesione al calcestruzzo (EN 1542) N / mm² = 2
adesione dopo gelo / disgelo (EN 13687-1) N / mm² = 2
resistenza estraibile di tondo per cemento armato (EN 1881)
dislocamento a carico 75kN mm = 0,6
grano Dimensione massima mm 3
Resistenza al fuoco (EN13501-1) classe A1 (fl)
Classificazione secondo. DAfStb VeBMR Rili
classificazione del canale di flusso F1 (dopo 2 min)
classi   di   esposizione   (EN   206-1,   DIN   1045-2)   XO,   XC4,   XD3,   XS3,
XF3, XA2, WF
I   dati   sono   dati   per   le   condizioni   di   20   °   C   e   il   65%   U.R.   se   non
diversamente specificato.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per malta da inghisaggio
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
area da inghisare 0.60x0.20= m² 0.12
2*3.14*2.00*0.12*9 13,565

          SOMMANO   m³ = 13,565 3.360,89 45.590,47

22 118 PA08
Impermeabilizzazione   tipo   Triflex   Towersafe   e/o   equivalente   eseguita
nelle   aree   di   torre   e   fondazione   di   impianti   eolici,   resistente   a   radici   e
rizomi.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per impermeabilizzazione triflex towersafe
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
sviluppo lineare 0.15+0.21+0.45= m 0.81
2*3.14*3.00*0.81*9 137,344

          SOMMANO   m² = 137,344 72,07 9.898,38

23 124 PA14
Fornitura   e   posa   in   opera,   a   contatto   con   opere   rigide   come   muri   di
contenimento,   di   geocomposito   con   funzione   di   drenaggio,   filtrazione
delle   acque,   separazione,   tipo   ENKADRAIN   TP   o   equivalente,
idoneo per l'impiego in verticale fino a pressioni di confinamento oltre

 A RIPORTARE 7.158.778,69



Pag.10

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.158.778,69

100   kPa   (oltre   10   metri   di   profondità)   per   le   applicazioni   come
previsto   dalle   norme   EN   13249,   EN   13250,   EN   13251,   EN   13252,
EN   13253,   EN   13254,   EN   13255,   EN   13257,   EN   13265.   Il
geocomposito   è   costituito   da   tre   elementi   distinti,   due   geotessili
filtranti   in   filamenti   di   poliestere   o   polipropilene,   le   cui   caratteristiche
rispondono   alle   norme   EN   ISO   10319,   e   da   un   nucleo   separatore
tridimensionale drenante (georete) ad alto indice alveolare superiore al
90%   costituito   da   filamenti   in   poliammide   aggrovigliati   e
termosaldati,   i   due   geotessili   sono   saldati   alla   struttura   intermedia
tridimensionale   nei   punti   di   contatto   e   su   tutta   la   superficie.   Il
geocomposito   deve   avere   bassa   infiammabilità   e   scarsa   produzione   di
fumo,   essere   atossico   ed   idoneo   per   l'impiego   in   presenza   di   acqua
potabile,   deve   essere   posto   in   opera   generalmente   a   teli   interi   ed   in
senso   verticale   per   tutta   l'altezza   fino   a   completa   protezione   del   tubo
collettore,   (questo   da   compensarsi   a   parte),   il   collegamento   fra   due
teli   adiacenti   sarà   effettuato   tramite   delle   bande   di   solo   geotessile
facenti   parte   della   stuoia   e   fissati   con   apposite   graffette   o   altro
sistema.   Le   caratteristiche   (determinate   con   le   modalità   stabilite   dalle
vigenti   norme   europee   in   materia)   devono   essere   accertate   e
documentate   dalla   D.L.,   tutti   i   prodotti   devono   essere   in   possesso
della   marcatura   CE,   e   la   previsione   di   durabilità   minima   di   25   anni   in
terreni   naturali   come   da   norma   EN   ISO   13438.   È   compreso   e
compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta   regola   d'arte.   Il   geocomposito   deve   avere   le   seguenti
caratteristiche prestazionali:
-   capacità   drenante   nel   piano   longitudinale   (EN   ISO   12958)   sotto   un
carico   di   100   kPa   e   gradiente   i=1   =>=0,80   l/(m*s);   sotto   200   kPa   e
gradiente   i=1   >=   0,30   l/(m*s)   entrambe   con   opzione   rigida   flessibile
(R/F),   capacità   drenante   a   100   anni   (EN   ISO   12958)   opzione   R/F
sotto un carico di 50 kPa e gradiente i=1 >=0,7 l/(m*s).
Il geotessile deve avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
 resistenza   a   trazione   longitudinale   (MD)   (EN   ISO   10319)   >=8,8
kN/m;
 resistenza   a   trazione   trasversale   (CMD)   (EN   ISO   10319)   >=7,8
kN/m;
 allungamento   a   rottura   longitudinale   (MD)   (EN   ISO   10319)   non
inferiore 33%;
 permeabilità   normale   al   piano   (EN   ISO   11058)   >=150   l/(s*   m2)   o
150 mm/s;
 resistenza al punzonamento statico (EN 12236) >=1,6 kN.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per protezione perimetro plinto
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
2*3.14*10.50*1.80*9 1.068,228
per protezione avvolgimento tubo drenante
sviluppo lineare 2*3.14*0.10= m 0.63
2*3.14*10.625*0.63*9 378,331

          SOMMANO   m² = 1.446,559 39,29 56.835,30

24 104 19.10.1.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   drenaggio   in   barre   o   in   rotoli   in
polietilene   ad   alta   densità   microfessurati   per   la   captazione   ed
evacuazione   di   acqua   presente   nel   sottosuolo,   e   per   la   captazione   ed

 A RIPORTARE 7.215.613,99
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evacuazione   del   percolato   in   discarica,   il   tubo   sarà   costituito   da   due
strutture   distinte   e   solidali,   di   cui   la   parte   esterna   corrugata   in   modo
da   conferire   una   maggiore   resistenza   alla   compressione   mentre   la
parte   interna   liscia   con   un   bassissimo   indice   di   scabrezza   per   una
veloce   evacuazione   del   liquido   captato.   Il   tubo   dovrà   avere   sulla
circonferenza   non   meno   di   3   fori,   corrispondenti   ad   almeno   240   per
metro   di   tubo,   i   fori   avranno   uno   spessore   di   almeno   2   mm   con   una
superficie   di   captazione   non   inferiore   a   31   cm²/m,   la   resistenza   allo
schiacciamento   (EN   50086   -2   -   4)   con   una   riduzione   del   diametro
interno   inferiore   al   5%   dovrà   essere   di   almeno   450   N,   completi   di
manicotto   di   giunzione.   E'   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto
quanto   occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta
regola d'arte.
per un diametro esterno di 125 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per tubazione di drenaggio perimetro plinto
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
2*3.14*10.625*9 600,525
tratta di collegamento al recapito finale
20.00*9 180,000

          SOMMANO   m = 780,525 13,29 10.373,18

25 125 PA15
Fornitura,   trasporto   e   modellazione   in   sito   di   terreno   vegetale   con
ottima   dotazione   di   sostanza   organica,   con   struttura   di   medio   impasto
esente   da   ciotoli,   pietrame,   e   scervo   da   radici   o   altri   materiali   estranei

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per rinterro con terreno vegetale estradosso plinto
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
12.50*12.50*3.14*0.30*9 1.324,687
area pedonale e colletto plinto
A dedurre :  6.50*6.50*3.14*0.30*9 -358,195

          SOMMANO   m³ = 966,492 27,88 26.945,80

26 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
per area pedonale in misto granulometrico
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
6.50*6.50*3.14*0.30*9 358,195
colletto plinto
A dedurre :  3.00*3.00*3.14*0.30*9 -76,302

          SOMMANO   m³ = 281,893 33,28 9.381,40

 A RIPORTARE 7.262.314,37
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27 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
distanza dalla cava di prestito km 10
per area pedonale in misto granulometrico
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
[vedi art. 6.1.2.1  pos.26 m³ 281,893]*10 2.818,930

          SOMMANO   m³xKm = 2.818,930 0,65 1.832,30

3) Totale  Plinto di fondazione 4.654.074,67

Impiantistica   (tubi   conduit   -   impianto   di   terra)

28 103 18.7.2.7
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=200mm

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
per cavidotto MT interno plinto
3*16.00*9 432,000

          SOMMANO   m = 432,000 15,17 6.553,44

29 102 18.7.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
per cavidotto sistema di messa a terra
3*16.00*9 432,000
per cavidotto fibra ottica
6*16.00*9 864,000

          SOMMANO   m = 1.296,000 4,77 6.181,92

4) Totale  Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra) 12.735,36

 A RIPORTARE 7.276.882,03
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Assistenza, prove e collaudi

30 106 20.24.5.1
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi   a
parte   od   realizzata   a   carico   dell'impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 17/01/2018).
impianto   cantiere,   approntamento   ed   installazione   di   attrezzatura
dell'attrezzatura   per   l'esecuzione   della   prima   prova   di   carico   su   palo   o
micropalo,   a   spinta   verticale   od   orizzontale   (con   carico   di   collaudo
fino   a   1100   t),   compresi   il   carico   e   lo   scarico   dell'attrezzatura,   il
trasporto   in   andata   e   ritorno   e   quanto   altro   occorre   per   l'esecuzione
della prova

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
per prova di carico su pali
2*9 18,000

          SOMMANO   cad = 18,000 1.062,80 19.130,40

31 121 PA11
Onere   aggiuntivo   per:   assemblaggio   e   giunzione   delle   armature   dei
pali   da   sottoporre   a   prova   di   carico,   mediante   l'utilizzo   di   adeguati
connettori   di   acciaio   forniti   e   posti   in   opera   a   regola   d'arte;
interruzione   del   fusto   in   calcestruzzo   nella   fase   di   getto;   riempimento
e   successiva   rimozione   di   sabbia   della   sezione   di   fusto   libera;
ripristino   del   fusto   con   calcestruzzo   secondo   le   specifiche   di   progetto.

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
per assemblaggio e giunzione armatura pali
2*9 18,000

          SOMMANO   cad = 18,000 4.677,46 84.194,28

32 105 20.24.4.2
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall'impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per la prima risalita eseguita su terna di fori

Vedi elaborato CAL-PD-T33 - Fondazione aerogeneratore
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
pewr prova ultrasonica su pali
2*2*9 36,000

 A RIPORTARE 36,000 7.380.206,71
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36,000 7.380.206,71

          SOMMANO   cad = 36,000 649,81 23.393,16

33 122 PA12
Compenso   per   l'assistenza   alle   prove   di   collaudo   (prove   di   carico   e
cross   hole)   comprensive   di   tutte   le   attività,   materiali   e   attrezzature
necessarie all'espletamento delle prove.

Vedi elaborato RST-PD-D0055_R0 - Architettonico
fondazione
Aerogeneratori T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07-T08-T09
per assistenza alle prove su pali
9 9,000

          SOMMANO   cad = 9,000 1.031,66 9.284,94

5) Totale  Assistenza, prove e collaudi 136.002,78

1) Totale Fondazioni 7.412.884,81

Viabilità

Piste e piazzole

34 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per scotico del terreno vegetale spessore 50 cm

 A RIPORTARE 7.412.884,81
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.412.884,81

Asse Accesso
2131.80 2.131,800
Asse T01
1419.94 1.419,940
Asse T02
1844.01 1.844,010
Asse T03
1896.04 1.896,040
Asse Esterno
137.75 137,750
Asse T04
2142.26 2.142,260
Asse T05
815.25 815,250
Asse T06
1259.43 1.259,430
Asse T07
1292.45 1.292,450
Asse T08
379.93 379,930
Asse T09
1515.90 1.515,900

          SOMMANO   m³ = 14.834,760 5,18 76.844,06

35 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per scavo viabilità, piazzole e opere accessorie
Asse Accesso

 A RIPORTARE 7.489.728,87
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.489.728,87

8527.20 8.527,200
Asse T01
5679.75 5.679,750
Asse T02
7376.04 7.376,040
Asse T03
7584.15 7.584,150
Asse Esterno
551.02 551,020
Asse T04
8569.05 8.569,050
Asse T05
3261.00 3.261,000
Asse T06
5037.71 5.037,710
Asse T07
5169.82 5.169,820
Asse T08
1519.74 1.519,740
Asse T09
6063.60 6.063,600

          SOMMANO   m³ = 59.339,080 5,18 307.376,43

36 125 PA15
Fornitura,   trasporto   e   modellazione   in   sito   di   terreno   vegetale   con
ottima   dotazione   di   sostanza   organica,   con   struttura   di   medio   impasto
esente   da   ciotoli,   pietrame,   e   scervo   da   radici   o   altri   materiali   estranei

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per terreno vegetale rivestimento scarpate
Asse Accesso
315.28 315,280
Asse T01
84.11 84,110
Asse T02
195.65 195,650
Asse T03
234.45 234,450
Asse Esterno
6.28 6,280
Asse T04
51.05 51,050
Asse T05
40.26 40,260
Asse T06
45.50 45,500
Asse T07
104.09 104,090
Asse T08
15.48 15,480

 A RIPORTARE 1.092,150 7.797.105,30
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.092,150 7.797.105,30

Asse T09
109.83 109,830

          SOMMANO   m³ = 1.201,980 27,88 33.511,20

37 10 1.5.5
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti,   a   cura   e   spese   dell'impresa,
da   cave   regolarmente   autorizzate   e   site   a   distanza   non   superiore   ai   5
km   dal   cantiere,   accettate   dalla   D.L.,   compreso   il   trasporto   delle
materie   dalle   cave   al   cantiere,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm
disposti   secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento
del   materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per rilevato stradale da cava
Asse Accesso
2364.60 2.364,600
Asse T01
630.79 630,790
Asse T02
1467.34 1.467,340
Asse T03
1758.37 1.758,370
Asse Esterno
47.09 47,090
Asse T04
382.86 382,860
Asse T05
301.98 301,980
Asse T06
341.25 341,250
Asse T07
780.71 780,710
Asse T08
116.08 116,080
Asse T09
823.70 823,700

          SOMMANO   m³ = 9.014,770 26,71 240.784,51

38 11 1.5.6
Compenso   addizionale   al   prezzo   precedente   (art.   1.5.5)   per   ogni   km
in più dalla cava oltre i primi cinque km.
- per ogni m³  e per ogni km

 A RIPORTARE 8.071.401,01
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.071.401,01

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
distanza dalla cava di prestito km 10
[vedi art. 1.5.5  pos.37 m³ 9.014,770]*10 90.147,700

          SOMMANO   m³xKm = 90.147,700 0,65 58.596,01

39 9 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per rilevato stradale da scavi
Asse Accesso
788.20 788,200
Asse T01
210.26 210,260
Asse T02
489.11 489,110
Asse T03
586.12 586,120
Asse Esterno
15.70 15,700
Asse T04
127.62 127,620
Asse T05
100.66 100,660
Asse T06
113.75 113,750
Asse T07
260.24 260,240
Asse T08
38.69 38,690
Asse T09
274.57 274,570

          SOMMANO   m³ = 3.004,920 5,43 16.316,72

40 38 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il

 A RIPORTARE 8.146.313,74
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.146.313,74

costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per fondazione stradale con materiale da cava h= 30 cm
Asse Accesso
5588.52 5.588,520
Asse T01
2315.74 2.315,740
Asse T02
4277.54 4.277,540
Asse T03
4021.11 4.021,110
Asse Esterno
325.44 325,440
Asse T04
1866.57 1.866,570
Asse T05
1466.42 1.466,420
Asse T06
1648.04 1.648,040
Asse T07
0.00
Asse T08
1278.39 1.278,390
Asse T09
2517.86 2.517,860

          SOMMANO   m³ = 25.305,630 27,94 707.039,30

41 123 PA13
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli   scavi,
costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006   classe
a1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle   aree   di   stoccaggio
al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di   frantoio   per   la
frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   aasho
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento.

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per fondazione stradale con materiale da scavi  h= 10 cm
Asse Accesso
1862.84 1.862,840
Asse T01
771.91 771,910
Asse T02

 A RIPORTARE 2.634,750 8.853.353,04
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.634,750 8.853.353,04

1425.85 1.425,850
Asse T03
1340.37 1.340,370
Asse Esterno
108.48 108,480
Asse T04
622.19 622,190
Asse T05
488.81 488,810
Asse T06
549.35 549,350
Asse T07
0.00
Asse T08
426.13 426,130
Asse T09
839.29 839,290

          SOMMANO   m³ = 8.435,220 18,47 155.798,51

42 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per finitura stradale con materiale da cava  h= 20 cm
Asse Accesso
3725.68 3.725,680
Asse T01
1543.83 1.543,830
Asse T02
2851.70 2.851,700
Asse T03
2680.74 2.680,740
Asse Esterno
216.96 216,960
Asse T04
1244.38 1.244,380
Asse T05
977.61 977,610
Asse T06
1098.69 1.098,690
Asse T07

 A RIPORTARE 14.339,590 9.009.151,55
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.339,590 9.009.151,55

1815.45 1.815,450
Asse T08
852.26 852,260
Asse T09
1678.58 1.678,580

          SOMMANO   m³ = 18.685,880 33,28 621.866,09

43 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
distanza dalla cava di prestito km 10
[vedi art. 6.1.1.1  pos.40 m³ 25.305,630]*10 253.056,300
[vedi art. 6.1.2.1  pos.42 m³ 18.685,880]*10 186.858,800

          SOMMANO   m³xKm = 439.915,100 0,65 285.944,82

44 4 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per riutilizzo TV
Asse Accesso
1816.52 1.816,520
Asse T01
1335.83 1.335,830
Asse T02
1648.36 1.648,360
Asse T03
1661.59 1.661,590
Asse Esterno
131.48 131,480
Asse T04
2091.21 2.091,210
Asse T05
774.98 774,980
Asse T06
1213.93 1.213,930
Asse T07
1188.36 1.188,360
Asse T08

 A RIPORTARE 11.862,260 9.916.962,46
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364.46 364,460
Asse T09
1406.07 1.406,070

          SOMMANO   m³ = 13.632,790 4,83 65.846,38

45 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T23-Planimetrie di progetto viabilità
e piazzole / tabella n° 2 Bilancio delle Materie
per trasporto TERS presso siti di destinazione
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
Asse Accesso
5876.16*10 58.761,600
Asse T01
5723.93*10 57.239,300
Asse T02
6487.43*10 64.874,300
Asse T03
6684.01*10 66.840,100
Asse Esterno
426.84*10 4.268,400
Asse T04
8845.59*10 88.455,900
Asse T05
3697.88*10 36.978,800
Asse T06
5400.97*10 54.009,700
Asse T07
5935.93*10 59.359,300
Asse T08
2081.26*10 20.812,600
Asse T09
5976.09*10 59.760,900

          SOMMANO   m³xKm = 571.360,900 0,65 371.384,59

1) Totale  Piste e piazzole 2.941.308,62

2) Totale Viabilità 2.941.308,62

 A RIPORTARE 10.354.193,4
3
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3

Cavidotti

Opere civili

46 7 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e   compreso
ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta   regola
d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per taglio asfalto
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*2 1.996,000
tratta 5-6
2021.00*2 4.042,000
tratta 6-7
1538.00*2 3.076,000
tratta 7-8
299.00*2 598,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*2 326,000
tratta 9-10
1223.00*2 2.446,000
tratta 10-11
4557.00*2 9.114,000
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*2 7.498,000
tratta 15-16
14175.00*2 28.350,000
 Parziale 57.446,000

          SOMMANO   m = 57.446,000 3,79 217.720,34

47 8 1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   il   sottostrato,   eseguito   anche   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi
meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),   comprese   tutte   le   cautele
occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo   transitorio   le   reti   di   servizi
e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o   interrati   quali   reti   elettriche,   reti
idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e   relativi   pozzetti   e   chiusini   di
qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di
scarico,   pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi   servizi   agli
abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori

 A RIPORTARE 10.571.913,7
7
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7di   qualsisia   sottoservizio   che   si   dovessero   rendere   necessari   in
conseguenza   dell'esecuzione   della   dismissione,   compreso   la
successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non   utilizzare
(pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),   in
considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   il   tiro   in
alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed   il
trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito   nell'ambito   del
cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica   del
materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle   recinzioni
particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere   provvisionali   di
sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e   dei   passaggi
necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte   dei   residenti,
incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta   la   durata   dei
lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli   allacci   idrici   e
fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle   demolizioni,   incluso   ogni
altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il   lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per dismissione pavimentazione stradale spessore cm 10
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*0.45*10 4.491,000
tratta 5-6
2021.00*0.45*10 9.094,500
tratta 6-7
1538.00*0.45*10 6.921,000
tratta 7-8
299.00*0.45*10 1.345,500
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*0.95*10 1.548,500
tratta 9-10
1223.00*0.95*10 11.618,500
tratta 10-11
4557.00*0.95*10 43.291,500
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*1.40*10 52.486,000
tratta 15-16
14175.00*1.40*10 198.450,000

          SOMMANO   m²xcm = 329.246,500 1,27 418.143,06

48 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da

 A RIPORTARE 10.990.056,8
3



Pag.25

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.990.056,8

3compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per trasporto di materie provenienti dalla dismissione della
pavimentazione stradale
[vedi art. 1.4.5  pos.47 m²xcm 329.246,500]/10*0.10*10 32.924,650

          SOMMANO   m³xKm = 32.924,650 0,65 21.401,02

49 139 PA29
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   demolizione   CER   17.03.02.

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per conferimento in impianto di recupero
per materiale proveniente dalla demolizione del conglomerato
bituminoso
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.5  pos.47 m²xcm 329.246,500]/10*0.10*1.4 4.609,451

          SOMMANO   t = 4.609,451 7,50 34.570,88

50 3 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a

 A RIPORTARE 11.046.028,7
3
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3perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per scavo in rocce sciolte = 4 N/mm²
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00*0.45*1.10 600,435
tratta 2-4
1050.00*0.45*1.10 519,750
tratta 3-T06
541.00*0.45*1.10 267,795
tratta 4-T05
431.00*0.45*1.10 213,345
tratta 8-T01
956.00*0.45*1.10 473,220
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00*0.70*1.10 129,360
tratta 2-5
1307.00*0.70*1.10 1.006,390
tratta 4-T07
221.00*0.70*1.10 170,170
tratta 6-T02
567.00*0.70*1.10 436,590
tratta 9-T04
725.00*0.70*1.10 558,250
tratta 10-T03
1050.00*0.70*1.10 808,500
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*0.95*1.10 219,450
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*1.40*1.10 654,500
tratta 13-14
961.00*1.40*1.10 1.479,940
tratta 14-15
4814.00*1.40*1.10 7.413,560
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV

 A RIPORTARE 14.951,255 11.046.028,7
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3116.00*1.40*1.10 178,640
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*1.90*1.10 142,120
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*0.45*1.00 449,100
tratta 5-6
2021.00*0.45*1.00 909,450
tratta 6-7
1538.00*0.45*1.00 692,100
tratta 7-8
299.00*0.45*1.00 134,550
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*0.95*1.00 154,850
tratta 9-10
1223.00*0.95*1.00 1.161,850
tratta 10-11
4557.00*0.95*1.00 4.329,150
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*1.40*1.00 5.248,600
tratta 15-16
14175.00*1.40*1.00 19.845,000

          SOMMANO   m³ = 48.196,665 8,88 427.986,39

51 4 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per rinterro con materiale di classe A1
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00*0.45*0.50 272,925
tratta 2-4
1050.00*0.45*0.50 236,250
tratta 3-T06
541.00*0.45*0.50 121,725
tratta 4-T05
431.00*0.45*0.50 96,975
tratta 8-T01
956.00*0.45*0.50 215,100
Sezione "2M"

 A RIPORTARE 942,975 11.474.015,1
2
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2tratta 2-3
168.00*0.70*0.50 58,800
tratta 2-5
1307.00*0.70*0.50 457,450
tratta 4-T07
221.00*0.70*0.50 77,350
tratta 6-T02
567.00*0.70*0.50 198,450
tratta 9-T04
725.00*0.70*0.50 253,750
tratta 10-T03
1050.00*0.70*0.50 367,500
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*0.95*0.50 99,750
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*1.40*0.50 297,500
tratta 13-14
961.00*1.40*0.50 672,700
tratta 14-15
4814.00*1.40*0.50 3.369,800
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00*1.40*0.50 81,200
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*1.90*0.50 64,600
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*0.45*0.80 359,280
tratta 5-6
2021.00*0.45*0.80 727,560
tratta 6-7
1538.00*0.45*0.80 553,680
tratta 7-8
299.00*0.45*0.80 107,640
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*0.95*0.80 123,880
tratta 9-10
1223.00*0.95*0.80 929,480
tratta 10-11
4557.00*0.95*0.80 3.463,320
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*1.40*0.80 4.198,880
tratta 15-16
14175.00*1.40*0.80 15.876,000

          SOMMANO   m³ = 33.281,545 4,83 160.749,86

 A RIPORTARE 11.634.764,9
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852 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per scavo a sezione obbligata
[vedi art. 1.1.8.1  pos.50 m³ 48.196,665]*10 481.966,650
per rinterro con materiale di classe A1 proveniente dagli scavi
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.51 m³ 33.281,545]*10 -332.815,450

          SOMMANO   m³xKm = 149.151,200 0,65 96.948,28

53 137 PA27
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   dd.Ll.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per conferimento in impianto di recupero  - si considera un
peso di t/m³ 1,5
quantità di scavo - quantità di rinterro
per scavo
[vedi art. 1.1.8.1  pos.50 m³ 48.196,665]*1.5 72.294,997
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.51 m³ 33.281,545]*1.5 -49.922,317

          SOMMANO   t = 22.372,680 6,50 145.422,42

54 38 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro

 A RIPORTARE 11.877.135,6
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8completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per fondazione stradale in tout venant di cava
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00*0.45*0.45 245,632
tratta 2-4
1050.00*0.45*0.45 212,625
tratta 3-T06
541.00*0.45*0.45 109,552
tratta 4-T05
431.00*0.45*0.45 87,277
tratta 8-T01
956.00*0.45*0.45 193,590
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00*0.70*0.45 52,920
tratta 2-5
1307.00*0.70*0.45 411,705
tratta 4-T07
221.00*0.70*0.45 69,615
tratta 6-T02
567.00*0.70*0.45 178,605
tratta 9-T04
725.00*0.70*0.45 228,375
tratta 10-T03
1050.00*0.70*0.45 330,750
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*0.95*0.45 89,775
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*1.40*0.45 267,750
tratta 13-14
961.00*1.40*0.45 605,430
tratta 14-15
4814.00*1.40*0.45 3.032,820
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00*1.40*0.45 73,080
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*1.90*0.45 58,140

          SOMMANO   m³ = 6.247,641 27,94 174.559,09

55 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente

 A RIPORTARE 12.051.694,7
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.051.694,7

7dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per fondazione stradale in misto granulometrico
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*0.45*0.20 89,820
tratta 5-6
2021.00*0.45*0.20 181,890
tratta 6-7
1538.00*0.45*0.20 138,420
tratta 7-8
299.00*0.45*0.20 26,910
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*0.95*0.20 30,970
tratta 9-10
1223.00*0.95*0.20 232,370
tratta 10-11
4557.00*0.95*0.20 865,830
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*1.40*0.20 1.049,720
tratta 15-16
14175.00*1.40*0.20 3.969,000

          SOMMANO   m³ = 6.584,930 33,28 219.146,47

56 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
distanza dalla cava di prestito km 10
per fondazione stradale in tout venant di cava
[vedi art. 6.1.1.1  pos.54 m³ 6.247,641]*10 62.476,410
per fondazione stradale in misto tout venant di cava

 A RIPORTARE 62.476,410 12.270.841,2
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 62.476,410 12.270.841,2

4[vedi art. 6.1.2.1  pos.55 m³ 6.584,930]*10 65.849,300

          SOMMANO   m³xKm = 128.325,710 0,65 83.411,71

57 40 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3
e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le
cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza
non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà
risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per strato di collegamento (binder) spessore cm 10
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*0.45*10 4.491,000
tratta 5-6
2021.00*0.45*10 9.094,500
tratta 6-7
1538.00*0.45*10 6.921,000
tratta 7-8
299.00*0.45*10 1.345,500
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*0.95*10 1.548,500

 A RIPORTARE 23.400,500 12.354.252,9
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 23.400,500 12.354.252,9

5tratta 9-10
1223.00*0.95*10 11.618,500
tratta 10-11
4557.00*0.95*10 43.291,500
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*1.40*10 52.486,000
tratta 15-16
14175.00*1.40*10 198.450,000

          SOMMANO   m²/cm = 329.246,500 2,73 898.842,95

58 6 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio
della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a
rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per scarifica conglomerato bituminoso
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*1.45 1.447,100
tratta 5-6
2021.00*3.50 7.073,500
tratta 6-7
1538.00*3.50 5.383,000
tratta 7-8
299.00*3.50 1.046,500
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*3.50 570,500
tratta 9-10
1223.00*3.50 4.280,500
tratta 10-11
4557.00*3.50 15.949,500
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*3.50 13.121,500
tratta 15-16
14175.00*3.50 49.612,500

          SOMMANO   m² = 98.484,600 4,62 454.998,85

59 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al

 A RIPORTARE 13.708.094,7
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.708.094,7

5conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per fresato di asfalto
[vedi art. 1.4.1.2  pos.58 m² 98.484,600]*0.03*10 29.545,380

          SOMMANO   m³xKm = 29.545,380 0,65 19.204,50

60 140 PA30
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   fresato   CER   17.03.02.

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per conferimento di materie provenienti dalla scarifica della
pavimentazione stradale
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.1.2  pos.58 m² 98.484,600]*0.03*1.4 4.136,353

          SOMMANO   t = 4.136,353 6,00 24.818,12

61 41 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall   la

 A RIPORTARE 13.752.117,3
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 13.752.117,3

7miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità
non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti
residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione
prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione
dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con
emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume
residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante
vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli
inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4
m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)
(scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5
cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera
dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per strato di usura spessore cm 3
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*1.45*3 4.341,300
tratta 5-6
2021.00*3.50*3 21.220,500
tratta 6-7
1538.00*3.50*3 16.149,000
tratta 7-8
299.00*3.50*3 3.139,500
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*3.50*3 1.711,500
tratta 9-10
1223.00*3.50*3 12.841,500
tratta 10-11
4557.00*3.50*3 47.848,500
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*3.50*3 39.364,500
tratta 15-16
14175.00*3.50*3 148.837,500

          SOMMANO   m²/cm = 295.453,800 3,46 1.022.270,15

1) Totale  Opere civili 4.420.194,09

Opere elettriche

 A RIPORTARE 14.774.387,5
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.774.387,5

262 91 14.3.21.3
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 50 mm²

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per conduttore di terra 50 mm²
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00 1.213,000
tratta 2-4
1050.00 1.050,000
tratta 3-T06
541.00 541,000
tratta 4-T05
431.00 431,000
tratta 8-T01
956.00 956,000
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00 168,000
tratta 2-5
1307.00 1.307,000
tratta 4-T07
221.00 221,000
tratta 6-T02
567.00 567,000
tratta 9-T04
725.00 725,000
tratta 10-T03
1050.00 1.050,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00 210,000
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00 425,000
tratta 13-14
961.00 961,000
tratta 14-15
4814.00 4.814,000
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00 116,000
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00 68,000
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00 998,000

 A RIPORTARE 15.821,000 14.774.387,5
2
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RIPORTO 15.821,000 14.774.387,5

2tratta 5-6
2021.00 2.021,000
tratta 6-7
1538.00 1.538,000
tratta 7-8
299.00 299,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00 163,000
tratta 9-10
1223.00 1.223,000
tratta 10-11
4557.00 4.557,000
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00 3.749,000
tratta 15-16
14175.00 14.175,000

          SOMMANO   m = 43.546,000 10,63 462.893,98

63 102 18.7.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per cavidotto fibra ottica ø 50 mm
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00*1 1.213,000
tratta 2-4
1050.00*1 1.050,000
tratta 3-T06
541.00*1 541,000
tratta 4-T05
431.00*1 431,000
tratta 8-T01
956.00*1 956,000
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00*2 336,000
tratta 2-5
1307.00*2 2.614,000
tratta 4-T07
221.00*2 442,000
tratta 6-T02

 A RIPORTARE 7.583,000 15.237.281,5
0



Pag.38

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.583,000 15.237.281,5

0567.00*2 1.134,000
tratta 9-T04
725.00*2 1.450,000
tratta 10-T03
1050.00*2 2.100,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*3 630,000
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*3 1.275,000
tratta 13-14
961.00*3 2.883,000
tratta 14-15
4814.00*3 14.442,000
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00*3 348,000
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*3 204,000
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*1 998,000
tratta 5-6
2021.00*1 2.021,000
tratta 6-7
1538.00*1 1.538,000
tratta 7-8
299.00*1 299,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*3 489,000
tratta 9-10
1223.00*3 3.669,000
tratta 10-11
4557.00*3 13.671,000
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*3 11.247,000
tratta 15-16
14175.00*3 42.525,000

          SOMMANO   m = 108.506,000 4,77 517.573,62

64 131 PA21
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavi   in   fibra   ottica   entro   tubazione   in
pead presisposta.
Il   cavo   in   fibra   ottica   sarà   del   tipo   monomodale   da   12   fibre   9/125/250
con   rivestimento   loose,   protetti   da   filati   aramidici   come   elementi   di
rinforzo,   armatura   in   treccia   di   fili   di   acciaio   zincato.   Guaina   in
materiale   lszh.   Armatura   antiroditore.   Con   le   seguenti   caratteristiche
tecniche:

 A RIPORTARE 15.754.855,1
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 15.754.855,1

2- diametro cavo 10.0mm
- peso del cavo 130 kg/km circa
- sforzo trazione 2000 n
- compressione (n/100mm) 4000 n
- minimo raggio di curvatura in installazione  20 volte il diametro
- minimo raggio di curvatura in servizio 10 volte il diametro
compresa   la   fornitura   e   la   realizzazione   di   giunzioni,
connettorizzazioni   ed   attestazioni,   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per cavo in fibra ottica
[vedi art. 18.7.2.2  pos.63 m 108.506,000] 108.506,000

          SOMMANO   m = 108.506,000 5,20 564.231,20

65 128 PA18
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   185   mm²

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per cavo MT 36 kV da 185 mm²
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00 1.213,000
tratta 3-T06
541.00 541,000
tratta 8-T01
956.00 956,000
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00 168,000
tratta 4-T07
221.00 221,000
tratta 6-T02
567.00 567,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*2 420,000
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00 998,000
tratta 6-7
1538.00 1.538,000
tratta 7-8
299.00 299,000

          SOMMANO   m = 6.921,000 25,93 179.461,53

66 129 PA19
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo

 A RIPORTARE 16.498.547,8
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 16.498.547,8

5ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   300   mm²
Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per cavo MT 36 kV da 300 mm²
Sezione "1M"
tratta 2-4
1050.00 1.050,000
tratta 4-T05
431.00 431,000
Sezione "2M"
tratta 2-5
1307.00 1.307,000
tratta 4-T07
221.00 221,000
tratta 6-T02
567.00 567,000
tratta 9-T04
725.00 725,000
tratta 10-T03
1050.00 1.050,000
Sezione "1A"
tratta 5-6
2021.00 2.021,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*2 326,000
tratta 9-10
1223.00 1.223,000

          SOMMANO   m = 8.921,000 33,52 299.031,92

67 130 PA20
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   tripolari   in   alluminio,   tipo
ARE4H5EE   20,8/36   kV,   Air   Bag,   con   sezione   unipolare   da   630   mm²

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per cavo MT 36 kV da 630 mm²
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00 168,000
tratta 2-5
1307.00 1.307,000
tratta 9-T04
725.00 725,000
tratta 10-T03
1050.00 1.050,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00 210,000

 A RIPORTARE 3.460,000 16.797.579,7
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.460,000 16.797.579,7

7Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*5 2.125,000
tratta 13-14
961.00*5 4.805,000
tratta 14-15
4814.00*5 24.070,000
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00*5 580,000
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*8 544,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00 163,000
tratta 9-10
1223.00*2 2.446,000
tratta 10-11
4557.00*3 13.671,000
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*5 18.745,000
tratta 15-16
14175.00*5 70.875,000

          SOMMANO   m = 141.484,000 68,94 9.753.906,96

68 132 PA22
Fornitura   e   posa   di   nastro   monitore   atto   a   segnalare   la   presenza   di
cavi   elettrici   interrati,   posato   all'interno   della   trincea   in   cui   sono
collocati   i   cavi   mt   e   posizionato   ad   una   distanza   veritcale   di   circa   30
cm dai sottostanti circuiti mt.
Nastro in politene per segnalazioni sotterranee:
-   spessore:   mm   0,4   circa,   larghezza   cm   10,   colore   rosso,   dicitura
attenzione cavo elettrico

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per nastro di segnalazione cavi MT
su cavo MT 36 kV da 185 mm²
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00 1.213,000
tratta 3-T06
541.00 541,000
tratta 8-T01
956.00 956,000
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00 168,000
tratta 4-T07
221.00 221,000

 A RIPORTARE 3.099,000 26.551.486,7
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.099,000 26.551.486,7

3tratta 6-T02
567.00 567,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*2 420,000
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00 998,000
tratta 6-7
1538.00 1.538,000
tratta 7-8
299.00 299,000
 Parziale 6.921,000
su cavo MT 36 kV da 300 mm²
Sezione "1M"
tratta 2-4
1050.00 1.050,000
tratta 4-T05
431.00 431,000
Sezione "2M"
tratta 2-5
1307.00 1.307,000
tratta 4-T07
221.00 221,000
tratta 6-T02
567.00 567,000
tratta 9-T04
725.00 725,000
tratta 10-T03
1050.00 1.050,000
Sezione "1A"
tratta 5-6
2021.00 2.021,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*2 326,000
tratta 9-10
1223.00 1.223,000
 Parziale 8.921,000
su cavo MT 36 kV da 630 mm²
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00 168,000
tratta 2-5
1307.00 1.307,000
tratta 9-T04
725.00 725,000
tratta 10-T03
1050.00 1.050,000
Sezione "3M"

 A RIPORTARE 19.092,000 26.551.486,7
3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.092,000 26.551.486,7

3tratta 3-T08
210.00 210,000
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*5 2.125,000
tratta 13-14
961.00*5 4.805,000
tratta 14-15
4814.00*5 24.070,000
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00*5 580,000
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*8 544,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00 163,000
tratta 9-10
1223.00*2 2.446,000
tratta 10-11
4557.00*3 13.671,000
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*5 18.745,000
tratta 15-16
14175.00*5 70.875,000
 Parziale 141.484,000

          SOMMANO   m = 157.326,000 0,96 151.032,96

69 133 PA23
Posa   in   opera   di   cavi   mt   interrati   (36kV),   unipolari   70÷400   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per posa in opera di cavi MT (unipolari)
terna da 185 mm²
Sezione "1M"
tratta 1-T09
1213.00*3 3.639,000
tratta 3-T06
541.00*3 1.623,000
tratta 8-T01
956.00*3 2.868,000
Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00*3 504,000
tratta 4-T07
221.00*3 663,000

 A RIPORTARE 9.297,000 26.702.519,6
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 9.297,000 26.702.519,6

9tratta 6-T02
567.00*3 1.701,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*2*3 1.260,000
Sezione "1A"
tratta 1-2
998.00*3 2.994,000
tratta 6-7
1538.00*3 4.614,000
tratta 7-8
299.00*3 897,000
 Parziale 20.763,000
terna da 300 mm²
Sezione "1M"
tratta 2-4
1050.00*3 3.150,000
tratta 4-T05
431.00*3 1.293,000
Sezione "2M"
tratta 2-5
1307.00*3 3.921,000
tratta 4-T07
221.00*3 663,000
tratta 6-T02
567.00*3 1.701,000
tratta 9-T04
725.00*3 2.175,000
tratta 10-T03
1050.00*3 3.150,000
Sezione "1A"
tratta 5-6
2021.00*3 6.063,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*2*3 978,000
tratta 9-10
1223.00*3 3.669,000
 Parziale 26.763,000

          SOMMANO   m = 47.526,000 3,50 166.341,00

70 134 PA24
Posa   in   opera   di   cavi   mt   interrati   (36kV),   unipolari   500÷630   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato CAL-PD-T18 - Inquadramento su
Ortofoto_REV00 / xxxxx - Sezioni tipo di scavo dei cavidotti
MT / tabella n° 1 Allegata - Tratte Cavidotti
per posa in opera di cavi MT (unipolari)
terna da 630 mm²

 A RIPORTARE 26.868.860,6
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26.868.860,6

9Sezione "2M"
tratta 2-3
168.00*3 504,000
tratta 2-5
1307.00*3 3.921,000
tratta 9-T04
725.00*3 2.175,000
tratta 10-T03
1050.00*3 3.150,000
Sezione "3M"
tratta 3-T08
210.00*3 630,000
Sezione "5M"
tratta 12-13
425.00*5*3 6.375,000
tratta 13-14
961.00*5*3 14.415,000
tratta 14-15
4814.00*5*3 72.210,000
tratta 16-SE Terna Raddusa 150/36 KV
116.00*5*3 1.740,000
Sezione "8M"
tratta 11-Bess
68.00*8*3 1.632,000
Sezione "3A"
tratta 5-9
163.00*3 489,000
tratta 9-10
1223.00*2*3 7.338,000
tratta 10-11
4557.00*3*3 41.013,000
Sezione "5A"
tratta 10-12
3749.00*5*3 56.235,000
tratta 15-16
14175.00*5*3 212.625,000

          SOMMANO   m = 424.452,000 4,44 1.884.566,88

2) Totale  Opere elettriche 13.979.040,05

3) Totale Cavidotti 18.399.234,14

Opere idrauliche e di bioingegneria

     

 A RIPORTARE 28.753.427,5
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.753.427,5

771 3 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per scavo fossi di guardia
Fosso tipo  "A"
19825.56*(0.40+0.60)/2*0.40 3.965,112
Fosso tipo  "B"
4307.00*(0.50+0.80)/2*0.50 1.399,775
Fosso tipo  "C"
2245.44*(0.60+1.00)/2*0.60 1.077,811
per attraversamento stradale trasversale - scavo pozzetti
Asse Accesso 1
25*1.70*1.70*1.70 122,825
Asse Accesso 2
3*1.70*1.70*1.70 14,739
Asse T01
4*1.70*1.70*1.70 19,652
Asse T02
12*1.70*1.70*1.70 58,956
Asse T03
8*1.70*1.70*1.70 39,304
Asse T04
3*1.70*1.70*1.70 14,739

 A RIPORTARE 6.712,913 28.753.427,5
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.712,913 28.753.427,5

7Asse T05
1*1.70*1.70*1.70 4,913
Asse T06
5*1.70*1.70*1.70 24,565
Asse T07
6*1.70*1.70*1.70 29,478
Asse T08
8*1.70*1.70*1.70 39,304
Asse T09
8*1.70*1.70*1.70 39,304
per attraversamento stradale trasversale - scavo per posa
tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
Viabilità dell'Asse Accesso 1
(12.40+12.40+12.40+12.20+12.60+12.90+13.10+11.30+11.
10+11.80+13.40+12.20+6.80+6.50+13.90+11.70+17.40+15.
40+15.80+16.20+15.80+16.30+6.00+15.30+16.10)*1/2*(0.9
0+1.16)*1.60 529,008

Viabilità dell'Asse Accesso 2
(14.20+15.40)*1/2*(0.90+1.16)*1.60 48,781
Viabilità dell'Asse T01
(15.90+15.90+6.00+9.30)*1/2*(0.90+1.16)*1.60 77,621
Viabilità dell'Asse T02
(5.30+10.40+15.80+15.40+14.60+9.10+3.50+14.90+17.00+
16.00+15.90+14.90)*1/2*(0.90+1.16)*1.60 251,814
Viabilità dell'Asse T03
(14.90+15.90+15.30+15.90+15.90+14.90+14.70+16.70)*1/2
*(0.90+1.16)*1.60 204,682
Viabilità dell'Asse T04
(15.90+15.80+14.90)*1/2*(0.90+1.16)*1.60 76,797
Viabilità dell'Asse T05
16.00*1/2*(0.90+1.16)*1.60 26,368
Viabilità dell'Asse T06
(6.80+9.80+9.40+15.90+15.90)*1/2*(0.90+1.16)*1.60 95,254
Viabilità dell'Asse T07
(15.90+16.10+10.50+6.00+14.80)*1/2*(0.90+1.16)*1.60 104,318
Viabilità dell'Asse T08
(15.90+14.20+7.70+7.00+11.70+5.00+10.30+10.20)*1/2*(0.
90+1.16)*1.60 135,136
Viabilità dell'Asse T09
(14.70+9.90+11.50+11.90+6.00+6.00)*1/2*(0.90+1.16)*1.6
0 98,880
per attraversamento stradale trasversale - opera di dissipazione
Viabilità dell'Asse Accesso 1
18*5.00*1.30*0.30 35,100
Viabilità dell'Asse Accesso 2
1*5.00*1.30*0.30 1,950
Viabilità dell'Asse T01
3*5.00*1.30*0.30 5,850

 A RIPORTARE 8.542,036 28.753.427,5
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.542,036 28.753.427,5

7Viabilità dell'Asse T02
10*5.00*1.30*0.30 19,500
Viabilità dell'Asse T03
8*5.00*1.30*0.30 15,600
Viabilità dell'Asse T04
3*5.00*1.30*0.30 5,850
Viabilità dell'Asse T05
2*5.00*1.30*0.30 3,900
Viabilità dell'Asse T06
4*5.00*1.30*0.30 7,800
Viabilità dell'Asse T07
5*5.00*1.30*0.30 9,750
Viabilità dell'Asse T08
3*5.00*1.30*0.30 5,850
Viabilità dell'Asse T09
3*5.00*1.30*0.30 5,850
 Parziale 8.616,136

          SOMMANO   m³ = 8.616,136 8,88 76.511,29

72 127 PA17
Formazione   di   arginello   in   terra   avente   sezione   trapezia   (bm   cm   30;
BM   cm   60;   h   cm   25)   eseguito   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi   d'opera   e
successiva   risagomatura   a   mano   compreso   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro eseguito a regola d'arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per arginello in terra
493.68 493,680

          SOMMANO   m = 493,680 3,83 1.890,79

73 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10

 A RIPORTARE 28.831.829,6
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.831.829,6

5per materie provenienti dallo scavo
[vedi art. 1.1.8.1  pos.71 m³ 8.616,136]*10 86.161,360
per formazione di arginello in terra
 A dedurre :  [vedi art. PA17  pos.72 m
493,680]*1/2*(0.30+0.60)*0.25*10 -555,390

          SOMMANO   m³xKm = 85.605,970 0,65 55.643,88

74 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale - sottofondazione
pozzetti
Asse Accesso 1
25*1.50*1.50*0.10 5,625
Asse Accesso 2
3*1.50*1.50*0.10 0,675
Asse T01
4*1.50*1.50*0.10 0,900
Asse T02
12*1.50*1.50*0.10 2,700
Asse T03
8*1.50*1.50*0.10 1,800
Asse T04
3*1.50*1.50*0.10 0,675
Asse T05
1*1.50*1.50*0.10 0,225
Asse T06
5*1.50*1.50*0.10 1,125
Asse T07
6*1.50*1.50*0.10 1,350
Asse T08
8*1.50*1.50*0.10 1,800
Asse T09
8*1.50*1.50*0.10 1,800

          SOMMANO   m³ = 18,675 165,45 3.089,78

75 78 13.9.13.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,

 A RIPORTARE 28.890.563,3
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.890.563,3

1saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm
Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento di fondo
Asse Accesso 1
25 25,000
Asse Accesso 2
3 3,000
Asse T01
4 4,000
Asse T02
12 12,000
Asse T03
8 8,000
Asse T04
3 3,000
Asse T05
1 1,000
Asse T06
5 5,000
Asse T07
6 6,000
Asse T08
8 8,000
Asse T09
8 8,000

          SOMMANO   cad = 83,000 609,83 50.615,89

76 79 13.9.13.11
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica

 A RIPORTARE 28.941.179,2
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.941.179,2

0di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   sopralzo   -   dimensione   interna   1000   x   1000   mm   -
Altezza utile 660 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale
pozzetto elemento sopralzo 660 mm
[vedi art. 13.9.13.2  pos.75 cad 83,000] 83,000

          SOMMANO   cad = 83,000 574,06 47.646,98

77 72 13.3.9.6
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale
tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
Asse Accesso 1
12.40+12.40+12.40+12.20+12.60+12.90+13.10+11.30+11.1
0+11.80+13.40+12.20+6.80+6.50+13.90+11.70+17.40+15.4
0+15.80+16.20+15.80+16.30+6.00+15.30+16.10 321,000
Asse Accesso 2
14.20+15.40 29,600
Asse T01
15.90+15.90+6.00+9.30 47,100
Asse T02
5.30+10.40+15.80+15.40+14.60+9.10+3.50+14.90+17.00+1
6.00+15.90+14.90 152,800
Asse T03

 A RIPORTARE 550,500 28.988.826,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 550,500 28.988.826,1

814.90+15.90+15.30+15.90+15.90+14.90+14.70+16.70 124,200
Asse T04
15.90+15.80+14.90 46,600
Asse T05
16.00 16,000
Asse T06
6.80+9.80+9.40+15.90+15.90 57,800
Asse T07
15.90+16.10+10.50+6.00+14.80 63,300
Asse T08
15.90+14.20+7.70+7.00+11.70+5.00+10.30+10.20 82,000
Asse T09
14.70+9.90+11.50+11.90+6.00+6.00 60,000

          SOMMANO   m = 1.000,400 152,11 152.170,84

78 47 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   lavorato   in   profilati   scatolari   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   cancelli   e   simili,   di   qualsiasi
sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,   completi   di
ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   tappi   di   chiusura   ecc.   comprese   le
saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale
per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali - peso
kg 100 cadauna
Asse Accesso 1
25*100 2.500,000
Asse Accesso 2
3*100 300,000
Asse T01
4*100 400,000
Asse T02
12*100 1.200,000
Asse T03
8*100 800,000
Asse T04
3*100 300,000
Asse T05
1*100 100,000
Asse T06
5*100 500,000
Asse T07
6*100 600,000
Asse T08
8*100 800,000
Asse T09

 A RIPORTARE 7.500,000 29.140.997,0
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.500,000 29.140.997,0

28*100 800,000

          SOMMANO   kg = 8.300,000 4,53 37.599,00

79 48 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   a
qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da   murare
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta   regola
d’arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale
per griglia di copertura pozzetti attraversamenti stradali - peso
kg 100 cadauna
[vedi art. 7.1.1  pos.78 kg 8.300,000] 8.300,000

          SOMMANO   kg = 8.300,000 3,02 25.066,00

80 52 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale
per zincatura griglia di copertura pozzetti
[vedi art. 7.1.1  pos.78 kg 8.300,000] 8.300,000

          SOMMANO   kg = 8.300,000 1,58 13.114,00

81 126 PA16
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geocomposito   antierosivo   per   la
canalizzazione   delle   acqua   superficiali   tipo   TRENCHMAT   S   o
equivalente   costituito   dall'accoppiamento   di   una   geostuoia   in
polipropilene   sul   lato   superiore,   da   un   geotessile   nontessuto
intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica
impermeabile   sul   lato   inferiore,   per   la   formazione   di   canalette   a   basso
impatto   ambientale   in   applicazioni   di   ingegneria   geotecnica   o   per   il
rivestimento   antierosivo   di   fossi   di   guardia   o   piccoli   canali   di   scolo   e
per   scongiurare   il   possibile   intasamento   da   parte   di   arbusti.Il
geocomposito   dovrà   avere   una   massa   areica   non   inferiore   a   890   g/mq
(EN   ISO   9864),   uno   spessore   sotto   2   kPa   non   inferiore   a   15.0   mm
(EN   ISO   9863),   una   resistenza   a   trazione   MD/CMD   non   inferiore   a
9.0/9.0   kN/m   (EN   ISO   10319),   una   deformazione   a   rottura
MD/CMD   non   superiore   a   50/550   %   (EN   ISO   10319),   una   resistenza
a   punzonamento   statico   non   inferiore   a   1.8   kN   (EN   ISO   12236),   una
perforazione   al   cone   drop   test   non   superiore   a   10   mm   (EN   ISO

 A RIPORTARE 29.216.776,0
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 29.216.776,0

213433),   una   resistenza   al   punzone   piramidale   elettrico   non   inferiore   a
180 N (EN ISO14574).
La   valutazione   della   conformità   dei   dati   verrà   effettuata   tenendo   conto
dei   dati   nominali   e   delle   relative   tolleranze   indicate   in   scheda   tecnica.
L'accettazione   del   prodotto   è   subordinata   alla   presentazione   alla   DL
della   scheda   tecnica   del   prodotto,   del   certificato   di   conformità   CE   alla
norma   indicata,   del   certificato   di   qualità   aziendale;   la   fornitura   dovrà
essere   accompagnata   dalla   scheda   CE   del   prodotto   e   dalla
dichiarazione   di   conformità   secondo   UNI   EN   ISO   17050.Il
geocomposito   dovrà   essere   posato   secondo   le   indicazioni   progettuali,
evitando   di   avere   sponde   con   pendenza   maggiore   di   45°;   in
particolare   dovrà   essere   fissato   con   picchetti   ad   L   o   a   T   della
lunghezza   maggiore   di   circa   30   cm   e   lunghezza   minore   di   circa   10
cm.   La   sovrapposizione   dei   teli   dovrà   essere   eseguita   a   "tegola"   nel
verso della corrente con sovrapposizione di almeno 20 cm.
Sono   compresi   sfridi,   sormonti   e   quanto   altro   necessario   per   dare   il
lavoro finito a regola darte. E' escluso l'eventuale scavo della sezione.
- per m² di superficie coperta.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per rivestimento fossi di guardia con geotessile
Fosso tipo  "A"
19825.56*(0.40+0.40+0.40) 23.790,672
Fosso tipo  "B"
4307.00*(0.50+0.50+0.50) 6.460,500
Fosso tipo  "C"
2245.44*(0.60+0.60+0.60) 4.041,792

          SOMMANO   m² = 34.292,964 18,77 643.678,93

82 76 13.8.1
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle   tubazioni
di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale   permeabile   arido   (sabbia
o   pietrisco   min),   proveniente   da   cava,   con   elementi   di   pezzatura   non
superiori   a   30   mm,   compresa   la   fornitura,   lo   spandimento   e   la
sistemazione   nel   fondo   del   cavo   del   materiale   ed   il   costipamento.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale - letto di posaa
rinfianco e ricoprimento tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
Viabilità dell'Asse Accesso 1
(12.40+12.40+12.40+12.20+12.60+12.90+13.10+11.30+11.
10+11.80+13.40+12.20+6.80+6.50+13.90+11.70+17.40+15.
40+15.80+16.20+15.80+16.30+6.00+15.30+16.10)*1/2*(0.9
0+1.04)*0.80 249,096

volume tubazione

 A RIPORTARE 249,096 29.860.454,9
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 249,096 29.860.454,9

5A dedurre :
(12.40+12.40+12.40+12.20+12.60+12.90+13.10+11.30+11.
10+11.80+13.40+12.20+6.80+6.50+13.90+11.70+17.40+15.
40+15.80+16.20+15.80+16.30+6.00+15.30+16.10)*0.25*0.

25*3.14 -62,996

Viabilità dell'Asse Accesso 2
(14.20+15.40)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 22,970
volume tubazione
A dedurre :  (14.20+15.40)*0.25*0.25*3.14 -5,809
Viabilità dell'Asse T01
(15.90+15.90+6.00+9.30)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 36,550
volume tubazione
A dedurre :  (15.90+15.90+6.00+9.30)*0.25*0.25*3.14 -9,243
Viabilità dell'Asse T02
(5.30+10.40+15.80+15.40+14.60+9.10+3.50+14.90+17.00+
16.00+15.90+14.90)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 118,573
volume tubazione
A dedurre :
(5.30+10.40+15.80+15.40+14.60+9.10+3.50+14.90+17.00+
16.00+15.90+14.90)*0.25*0.25*3.14 -29,987
Viabilità dell'Asse T03
(14.90+15.90+15.30+15.90+15.90+14.90+14.70+16.70)*1/2
*(0.90+1.16)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 99,270
volume tubazione
A dedurre :
(14.90+15.90+15.30+15.90+15.90+14.90+14.70+16.70)*0.2
5*0.25*3.14 -24,374
Viabilità dell'Asse T04
(15.90+15.80+14.90)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 36,162
volume tubazione
A dedurre :  (15.90+15.80+14.90)*0.25*0.25*3.14 -9,145
Viabilità dell'Asse T05
16.00*1/2*(0.90+1.04)*0.80 12,416
volume tubazione
A dedurre :  16.00*0.25*0.25*3.14 -3,140
Viabilità dell'Asse T06
(6.80+9.80+9.40+15.90+15.90)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 44,853
volume tubazione
A dedurre :  (6.80+9.80+9.40+15.90+15.90)*0.25*0.25*3.14 -11,343
Viabilità dell'Asse T07
(15.90+16.10+10.50+6.00+14.80)*1/2*(0.90+1.04)*0.80 49,121
volume tubazione
A dedurre :
(15.90+16.10+10.50+6.00+14.80)*0.25*0.25*3.14 -12,423
Viabilità dell'Asse T08
(15.90+14.20+7.70+7.00+11.70+5.00+10.30+10.20)*1/2*(0.
90+1.04)*0.80 63,632
volume tubazione

 A RIPORTARE 564,183 29.860.454,9
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 564,183 29.860.454,9

5A dedurre :
(15.90+14.20+7.70+7.00+11.70+5.00+10.30+10.20)*0.25*0
.25*3.14 -16,092
Viabilità dell'Asse T09
(14.70+9.90+11.50+11.90+6.00+6.00)*1/2*(0.90+1.04)*0.8
0 46,560
volume tubazione
A dedurre :
(14.70+9.90+11.50+11.90+6.00+6.00)*0.25*0.25*3.14 -11,775

          SOMMANO   m³ = 582,876 27,35 15.941,66

83 38 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale - fondazione stradale
in tout venant su tubazione HDPE CRG SN 8 De 500 mm
si considera una lunghezza media di ripristino pari a m 7.00
Viabilità dell'Asse Accesso 1
25*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 75,950
Viabilità dell'Asse Accesso 2
2*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 6,076
Viabilità dell'Asse T01
4*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 12,152
Viabilità dell'Asse T02
12*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 36,456
Viabilità dell'Asse T03
8*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 24,304
Viabilità dell'Asse T04
3*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 9,114
Viabilità dell'Asse T05
1*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 3,038
Viabilità dell'Asse T06
5*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 15,190
Viabilità dell'Asse T07
5*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 15,190
Viabilità dell'Asse T08
8*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 24,304
Viabilità dell'Asse T09
6*7.00*1/2*(1.04+1.13)*0.40 18,228

 A RIPORTARE 240,002 29.876.396,6
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 240,002 29.876.396,6

1          SOMMANO   m³ = 240,002 27,94 6.705,66

84 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale - finitura stradale con
misto granulometrico su tubazione HDPE CRG SN 8 De 500
mm
si considera una lunghezza media di ripristino pari a m 7.00
Viabilità dell'Asse Accesso 1
25*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 40,075
Viabilità dell'Asse Accesso 2
2*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 3,206
Viabilità dell'Asse T01
4*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 6,412
Viabilità dell'Asse T02
12*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 19,236
Viabilità dell'Asse T03
8*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 12,824
Viabilità dell'Asse T04
3*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 4,809
Viabilità dell'Asse T05
1*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 1,603
Viabilità dell'Asse T06
5*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 8,015
Viabilità dell'Asse T07
5*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 8,015
Viabilità dell'Asse T08
8*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 12,824
Viabilità dell'Asse T09
6*7.00*1/2*(1.13+1.16)*0.20 9,618
 Parziale 126,637
per rinfianco pozzetti
Asse Accesso 1
25*1.70*1.70*1.70 122,825
ingombro pozzetti
A dedurre :  25*1.20*1.20*1.70 -61,200

 A RIPORTARE 188,262 29.883.102,2
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 188,262 29.883.102,2

7Asse Accesso 2
3*1.70*1.70*1.70 14,739
ingombro pozzetti
A dedurre :  3*1.20*1.20*1.70 -7,344
Asse T01
4*1.70*1.70*1.70 19,652
ingombro pozzetti
A dedurre :  4*1.20*1.20*1.70 -9,792
Asse T02
12*1.70*1.70*1.70 58,956
ingombro pozzetti
A dedurre :  12*1.20*1.20*1.70 -29,376
Asse T03
8*1.70*1.70*1.70 39,304
ingombro pozzetti
A dedurre :  8*1.20*1.20*1.70 -19,584
Asse T04
3*1.70*1.70*1.70 14,739
ingombro pozzetti
A dedurre :  3*1.20*1.20*1.70 -7,344
Asse T05
1*1.70*1.70*1.70 4,913
ingombro pozzetti
A dedurre :  1*1.20*1.20*1.70 -2,448
Asse T06
5*1.70*1.70*1.70 24,565
ingombro pozzetti
A dedurre :  5*1.20*1.20*1.70 -12,240
Asse T07
6*1.70*1.70*1.70 29,478
ingombro pozzetti
A dedurre :  6*1.20*1.20*1.70 -14,688
Asse T08
8*1.70*1.70*1.70 39,304
ingombro pozzetti
A dedurre :  8*1.20*1.20*1.70 -19,584
Asse T09
8*1.70*1.70*1.70 39,304
ingombro pozzetti
A dedurre :  8*1.20*1.20*1.70 -19,584
 Parziale 204,595

          SOMMANO   m³ = 331,232 33,28 11.023,40

85 44 6.3.6
Costituzione   di   drenaggi   a   tergo   di   manufatti   eseguiti   con   mezzo
meccanico   a   qualsiasi   profondità   o   altezza   e   di   qualunque   spessore
con   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   o   ciottoli   di   pezzatura   non
inferiore   a   20   cm,   provenienti   da   siti   posti   a   distanza   massima   di   5
km   dal   luogo   d'impiego,   con   eventuale   regolarizzazione   finale
effettuata a mano.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del

 A RIPORTARE 29.894.125,6
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 29.894.125,6

7parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

per attraversamento stradale trasversale - opera di dissipazione
Viabilità dell'Asse Accesso 1
18*5.00*1.30*0.50 58,500
Viabilità dell'Asse Accesso 2
1*5.00*1.30*0.50 3,250
Viabilità dell'Asse T01
3*5.00*1.30*0.50 9,750
Viabilità dell'Asse T02
10*5.00*1.30*0.50 32,500
Viabilità dell'Asse T03
8*5.00*1.30*0.50 26,000
Viabilità dell'Asse T04
3*5.00*1.30*0.50 9,750
Viabilità dell'Asse T05
2*5.00*1.30*0.50 6,500
Viabilità dell'Asse T06
4*5.00*1.30*0.50 13,000
Viabilità dell'Asse T07
5*5.00*1.30*0.50 16,250
Viabilità dell'Asse T08
3*5.00*1.30*0.50 9,750
Viabilità dell'Asse T09
3*5.00*1.30*0.50 9,750

          SOMMANO   m³ = 195,000 38,77 7.560,15

86 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria

distanza dalla cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km
per fondazione stradale in tout venant di cava
[vedi art. 6.1.1.1  pos.83 m³ 240,002]*10 2.400,020
per finitura stradale in misto tout venant di cava
[vedi art. 6.1.2.1  pos.84 m³ 331,232]*10 3.312,320
per opera di dissipazione in pietrame
[vedi art. 6.3.6  pos.85 m³ 195,000]*10 1.950,000

          SOMMANO   m³xKm = 7.662,340 0,65 4.980,52

 A RIPORTARE 29.906.666,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 29.906.666,3

4

1) Totale       1.153.238,77

4) Totale Opere idrauliche e di bioingegneria 1.153.238,77

Interferenze

Interno Parco

87 3 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua - scavo per posa
tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 400 mm
Asse T08
interferenza 21
14.40*1/2*(0.80+1.04)*1.50 19,872
Asse T09

 A RIPORTARE 19,872 29.906.666,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19,872 29.906.666,3

4interferenza 34
22.10*1/2*(0.80+1.04)*1.50 30,498
tubazione HDPE CRG SN 8 De 580 mm
Asse Accesso 1
interferenza 27
23.20*1/2*(0.98+1.25)*1.68 43,458
interferenza 22
23.40*1/2*(0.98+1.25)*1.68 43,833
Asse T02
interferenza 17
17.50*1/2*(0.98+1.25)*1.68 32,781
interferenza 10
19.60*1/2*(0.98+1.25)*1.68 36,715
tubazione HDPE CRG SN 8 De 630 mm
Asse Accesso 1
interferenza 28
22.00*1/2*(1.03+1.31)*1.73 44,530
interferenza 29
24.25*1/2*(1.03+1.31)*1.73 49,084
interferenza 30
20.50*1/2*(1.03+1.31)*1.73 41,494
interferenza 23
20.20*1/2*(1.03+1.31)*1.73 40,887
Asse Accesso 2
interferenza 8
20.30*1/2*(1.03+1.31)*1.73 41,089
Asse T01
interferenza 33
20.10*1/2*(1.03+1.31)*1.73 40,684
Asse T02
interferenza 14
24.60*1/2*(1.03+1.31)*1.73 49,793
interferenza 15
22.50*1/2*(1.03+1.31)*1.73 45,542
interferenza 16
18.00*1/2*(1.03+1.31)*1.73 36,434
interferenza 11
19.50*1/2*(1.03+1.31)*1.73 39,470
Asse T09
interferenza 23
20.20*1/2*(1.03+1.31)*1.73 40,887
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse Accesso 1
interferenza 31
42.30*1/2*(1.10+1.39)*1.80 94,794
interferenza 32
22.70*1/2*(1.10+1.39)*1.80 50,871
interferenza 26
22.00*1/2*(1.10+1.39)*1.80 49,302
interferenza 18

 A RIPORTARE 872,018 29.906.666,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 872,018 29.906.666,3

424.10*1/2*(1.10+1.39)*1.80 54,008
interferenza 9
19.90*1/2*(1.10+1.39)*1.80 44,596
Asse T02
interferenza 13
21.20*1/2*(1.10+1.39)*1.80 47,509
Asse T03
interferenza 3
21.40*1/2*(1.10+1.39)*1.80 47,957
interferenza 7
24.00*1/2*(1.10+1.39)*1.80 53,784
interferenza 5
26.90*1/2*(1.10+1.39)*1.80 60,283
interferenza 4
20.10*1/2*(1.10+1.39)*1.80 45,044
tubazione HDPE CRG SN 8 De 800 mm
Asse Accesso 1
interferenza 25
26.10*1/2*(1.20+1.51)*1.90 67,194
Asse T02
interferenza 12
21.50*1/2*(1.20+1.51)*1.90 55,352
Asse T03
interferenza 2
18.20*1/2*(1.20+1.51)*1.90 46,856
interferenza 6
27.40*1/2*(1.20+1.51)*1.90 70,541
Asse T09
interferenza 25
24.60*1/2*(1.20+1.51)*1.90 63,333
interferenza 24
26.70*1/2*(1.20+1.51)*1.90 68,739
tubazione HDPE CRG SN 8 De 1200 mm
Asse Accesso 1
interferenza 20
20.20*1/2*(1.60+1.97)*2.30 82,931
interferenza 19
30.60*1/2*(1.60+1.97)*2.30 125,628
Asse T03
interferenza 1
42.20*1/2*(1.60+1.97)*2.30 173,252
Asse T07
interferenza 19
30.30*1/2*(1.60+1.97)*2.30 124,397
Asse T08
interferenza 20
19.70*1/2*(1.60+1.97)*2.30 80,878

          SOMMANO   m³ = 2.184,300 8,88 19.396,58

 A RIPORTARE 29.926.062,9
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 29.926.062,9

288 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per materie provenienti dallo scavo
[vedi art. 1.1.8.1  pos.87 m³ 2.184,300]*10 21.843,000

          SOMMANO   m³xKm = 21.843,000 0,65 14.197,95

89 71 13.3.9.5
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 400 mm
Asse T08
interferenza 21
14.40 14,400
Asse T09
interferenza 34
22.10 22,100

 A RIPORTARE 36,500 29.940.260,8
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36,500 29.940.260,8

7          SOMMANO   m = 36,500 93,15 3.399,98

90 111 PA01
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in
PEAD   o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna
corrugata,   non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN
8   kn/m²,   con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi
dovranno   recare   le   marcature   previste   dal   PR.   EN   13476,   dovrà
essere   assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione
collaudata   a   0,5   bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),
compresi   la   fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle
medesime,   i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche
nonché   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del
rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 580 mm - D interno di 500 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 580 mm
Asse Accesso 1
interferenza 27
23.20 23,200
interferenza 22
23.40 23,400
Asse T02
interferenza 17
17.50 17,500
interferenza 10
19.60 19,600

          SOMMANO   m = 83,700 194,08 16.244,50

91 73 13.3.9.7
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 630 mm - D interno di 535 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e

 A RIPORTARE 29.959.905,3
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 29.959.905,3

5bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 630 mm
Asse Accesso 1
interferenza 28
22.00 22,000
interferenza 29
24.25 24,250
interferenza 30
20.50 20,500
interferenza 23
20.20 20,200
Asse Accesso 2
interferenza 8
20.30 20,300
Asse T01
interferenza 33
20.10 20,100
Asse T02
interferenza 14
24.60 24,600
interferenza 15
22.50 22,500
interferenza 16
18.00 18,000
interferenza 11
19.50 19,500
Asse T09
interferenza 23
20.20 20,200

          SOMMANO   m = 232,150 229,17 53.201,82

92 112 PA02
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in
PEAD   o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna
corrugata,   non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN
8   kn/m²,   con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi
dovranno   recare   le   marcature   previste   dal   PR.   EN   13476,   dovrà
essere   assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione
collaudata   a   0,5   bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),
compresi   la   fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle
medesime,   i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche
nonché   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del
rinfianco  con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 700 mm - d interno di 600 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e

 A RIPORTARE 30.013.107,1
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.013.107,1

7bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse Accesso 1
interferenza 31
42.30 42,300
interferenza 32
22.70 22,700
interferenza 26
22.00 22,000
interferenza 18
24.10 24,100
interferenza 9
19.90 19,900
Asse T02
interferenza 13
21.20 21,200
Asse T03
interferenza 3
21.40 21,400
interferenza 7
24.00 24,000
interferenza 5
26.90 26,900
interferenza 4
20.10 20,100

          SOMMANO   m = 244,600 326,28 79.808,09

93 74 13.3.9.8
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 800 mm - D interno di 678 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 800 mm

 A RIPORTARE 30.092.915,2
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.092.915,2

6Asse Accesso 1
interferenza 25
26.10 26,100
Asse T02
interferenza 12
21.50 21,500
Asse T03
interferenza 2
18.20 18,200
interferenza 6
27.40 27,400
Asse T09
interferenza 25
24.60 24,600
interferenza 24
26.70 26,700

          SOMMANO   m = 144,500 415,51 60.041,20

94 75 13.3.9.10
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead
o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D   esterno   di   1200   mm   -   D   interno   di   1030   mm

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua
tubazione HDPE CRG SN 8 De 1200 mm
Asse Accesso 1
interferenza 20
20.20 20,200
interferenza 19
30.60 30,600
Asse T03
interferenza 1
42.20 42,200
Asse T07
interferenza 19
30.30 30,300

 A RIPORTARE 123,300 30.152.956,4
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 123,300 30.152.956,4

6Asse T08
interferenza 20
19.70 19,700

          SOMMANO   m = 143,000 803,87 114.953,41

95 76 13.8.1
Formazione   del   letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle   tubazioni
di   qualsiasi   genere   e   diametro,   con   materiale   permeabile   arido   (sabbia
o   pietrisco   min),   proveniente   da   cava,   con   elementi   di   pezzatura   non
superiori   a   30   mm,   compresa   la   fornitura,   lo   spandimento   e   la
sistemazione   nel   fondo   del   cavo   del   materiale   ed   il   costipamento.

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua - letto di posaa
rinfianco e ricoprimento tubazione
tubazione HDPE CRG SN 8 De 400 mm
Asse T08
interferenza 21
14.40*1/2*(0.80+0.94)*0.90 11,275
volume tubazione
A dedurre :  14.40*0.20*0.20*3.14 -1,809
Asse T09
interferenza 34
22.10*1/2*(0.80+0.94)*0.90 17,304
volume tubazione
A dedurre :  22.10*0.20*0.20*3.14 -2,776
tubazione HDPE CRG SN 8 De 580 mm
Asse Accesso 1
interferenza 27
23.20*1/2*(0.98+1.15)*1.08 26,685
volume tubazione
A dedurre :  23.20*0.29*0.29*3.14 -6,126
interferenza 22
23.40*1/2*(0.98+1.15)*1.08 26,915
volume tubazione
A dedurre :  23.40*0.29*0.29*3.14 -6,179
Asse T02
interferenza 17
17.50*1/2*(0.98+1.15)*1.08 20,128
volume tubazione
A dedurre :  17.50*0.29*0.29*3.14 -4,621
interferenza 10
19.60*1/2*(0.98+1.15)*1.08 22,544
volume tubazione
A dedurre :  19.60*0.29*0.29*3.14 -5,176
tubazione HDPE CRG SN 8 De 630 mm

 A RIPORTARE 98,164 30.267.909,8
7



Pag.69

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 98,164 30.267.909,8

7Asse Accesso 1
interferenza 28
22.00*1/2*(1.03+1.21)*1.13 27,843
volume tubazione
A dedurre :  22.00*0.315*0.315*3.14 -6,854
interferenza 29
24.25*1/2*(1.03+1.21)*1.13 30,691
volume tubazione
A dedurre :  24.25*0.315*0.315*3.14 -7,555
interferenza 30
20.50*1/2*(1.03+1.21)*1.13 25,945
volume tubazione
A dedurre :  20.50*0.315*0.315*3.14 -6,387
interferenza 23
20.20*1/2*(1.03+1.21)*1.13 25,565
volume tubazione
A dedurre :  20.20*0.315*0.315*3.14 -6,294
Asse Accesso 2
interferenza 8
20.30*1/2*(1.03+1.21)*1.13 25,692
volume tubazione
A dedurre :  20.30*0.315*0.315*3.14 -6,325
Asse T01
interferenza 33
20.10*1/2*(1.03+1.21)*1.13 25,438
volume tubazione
A dedurre :  20.10*0.315*0.315*3.14 -6,262
Asse T02
interferenza 14
24.60*1/2*(1.03+1.21)*1.13 31,134
volume tubazione
A dedurre :  24.60*0.315*0.315*3.14 -7,664
interferenza 15
22.50*1/2*(1.03+1.21)*1.13 28,476
volume tubazione
A dedurre :  22.50*0.315*0.315*3.14 -7,010
interferenza 16
18.00*1/2*(1.03+1.21)*1.13 22,781
volume tubazione
A dedurre :  18.00*0.315*0.315*3.14 -5,608
interferenza 11
19.50*1/2*(1.03+1.21)*1.13 24,679
volume tubazione
A dedurre :  19.50*0.315*0.315*3.14 -6,075
Asse T09
interferenza 23
20.20*1/2*(1.03+1.21)*1.13 25,565
volume tubazione
A dedurre :  20.20*0.315*0.315*3.14 -6,294
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm

 A RIPORTARE 319,645 30.267.909,8
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 319,645 30.267.909,8

7Asse Accesso 1
interferenza 31
42.30*1/2*(1.10+1.29)*1.20 60,658
volume tubazione
A dedurre :  42.30*0.35*0.35*3.14 -16,271
interferenza 32
22.70*1/2*(1.10+1.29)*1.20 32,552
volume tubazione
A dedurre :  22.70*0.35*0.35*3.14 -8,731
interferenza 26
22.00*1/2*(1.10+1.29)*1.20 31,548
volume tubazione
A dedurre :  22.00*0.35*0.35*3.14 -8,462
interferenza 18
24.10*1/2*(1.10+1.29)*1.20 34,559
volume tubazione
A dedurre :  24.10*0.35*0.35*3.14 -9,270
interferenza 9
19.90*1/2*(1.10+1.29)*1.20 28,537
volume tubazione
A dedurre :  19.90*0.35*0.35*3.14 -7,654
Asse T02
interferenza 13
21.20*1/2*(1.10+1.29)*1.20 30,401
volume tubazione
A dedurre :  21.20*0.35*0.35*3.14 -8,154
Asse T03
interferenza 3
21.40*1/2*(1.10+1.29)*1.20 30,688
volume tubazione
A dedurre :  21.40*0.35*0.35*3.14 -8,231
interferenza 7
24.00*1/2*(1.10+1.29)*1.20 34,416
volume tubazione
A dedurre :  24.00*0.35*0.35*3.14 -9,232
interferenza 5
26.90*1/2*(1.10+1.29)*1.20 38,575
volume tubazione
A dedurre :  26.90*0.35*0.35*3.14 -10,347
interferenza 4
20.10*1/2*(1.10+1.29)*1.20 28,823
volume tubazione
A dedurre :  20.10*0.35*0.35*3.14 -7,731
tubazione HDPE CRG SN 8 De 800 mm
Asse Accesso 1
interferenza 25
26.10*1/2*(1.20+1.41)*1.30 44,279
volume tubazione
A dedurre :  26.10*0.40*0.40*3.14 -13,113
Asse T02

 A RIPORTARE 607,485 30.267.909,8
7



Pag.71

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 607,485 30.267.909,8

7interferenza 12
21.50*1/2*(1.20+1.41)*1.30 36,475
volume tubazione
A dedurre :  21.50*0.40*0.40*3.14 -10,802
Asse T03
interferenza 2
18.20*1/2*(1.20+1.41)*1.30 30,876
volume tubazione
A dedurre :  18.20*0.40*0.40*3.14 -9,144
interferenza 6
27.40*1/2*(1.20+1.41)*1.30 46,484
volume tubazione
A dedurre :  24.70*0.40*0.40*3.14 -12,409
Asse T09
interferenza 25
24.60*1/2*(1.20+1.41)*1.30 41,734
volume tubazione
A dedurre :  24.60*0.40*0.40*3.14 -12,359
interferenza 24
26.70*1/2*(1.20+1.41)*1.30 45,296
volume tubazione
A dedurre :  26.70*0.40*0.40*3.14 -13,414
tubazione HDPE CRG SN 8 De 1200 mm
Asse Accesso 1
interferenza 20
20.20*1/2*(1.60+1.87)*1.70 59,580
volume tubazione
A dedurre :  20.20*0.60*0.60*3.14 -22,834
interferenza 19
30.60*1/2*(1.60+1.87)*1.70 90,255
volume tubazione
A dedurre :  30.60*0.60*0.60*3.14 -34,590
Asse T03
interferenza 1
42.20*1/2*(1.60+1.87)*1.70 124,469
volume tubazione
A dedurre :  42.20*0.60*0.60*3.14 -47,703
Asse T07
interferenza 19
30.30*1/2*(1.60+1.87)*1.70 89,370
volume tubazione
A dedurre :  30.30*0.60*0.60*3.14 -34,251
Asse T08
interferenza 20
19.70*1/2*(1.60+1.87)*1.70 58,105
volume tubazione
A dedurre :  19.70*0.60*0.60*3.14 -22,269

          SOMMANO   m³ = 1.010,354 27,35 27.633,18

 A RIPORTARE 30.295.543,0
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.295.543,0

596 38 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua - fondazione
stradale in tout venant su tubazione HDPE CRG SN 8
si considera una lunghezza media di ripristino pari a m 10.00
tubazione HDPE CRG SN 8 De 400 mm
Asse T08
interferenza 21
10.00*1/2*(0.94+1.01)*0.40 3,900
Asse T09
interferenza 34
22.10*1/2*(0.94+1.01)*0.40 8,619
tubazione HDPE CRG SN 8 De 580 mm
Asse Accesso 1
interferenza 27
23.20*1/2*(1.15+1.22)*0.40 10,997
interferenza 22
23.40*1/2*(1.15+1.22)*0.40 11,092
Asse T02
interferenza 17
17.50*1/2*(1.15+1.22)*0.40 8,295
interferenza 10
19.60*1/2*(1.15+1.22)*0.40 9,290
tubazione HDPE CRG SN 8 De 630 mm
Asse Accesso 1
interferenza 28
22.00*1/2*(1.21+1.28)*0.40 10,956
interferenza 29
24.25*1/2*(1.21+1.28)*0.40 12,076
interferenza 30
20.50*1/2*(1.21+1.28)*0.40 10,209
interferenza 23
20.20*1/2*(1.21+1.28)*0.40 10,060
Asse Accesso 2
interferenza 8
20.30*1/2*(1.21+1.28)*0.40 10,109
Asse T01
interferenza 33

 A RIPORTARE 105,603 30.295.543,0
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 105,603 30.295.543,0

520.10*1/2*(1.21+1.28)*0.40 10,010
Asse T02
interferenza 14
24.60*1/2*(1.21+1.28)*0.40 12,251
interferenza 15
22.50*1/2*(1.21+1.28)*0.40 11,205
interferenza 16
18.00*1/2*(1.21+1.28)*0.40 8,964
interferenza 11
19.50*1/2*(1.21+1.28)*0.40 9,711
Asse T09
interferenza 23
20.20*1/2*(1.21+1.28)*0.40 10,060
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse Accesso 1
interferenza 31
42.30*1/2*(1.29+1.36)*0.40 22,419
interferenza 32
22.70*1/2*(1.29+1.36)*0.40 12,031
interferenza 26
22.00*1/2*(1.29+1.36)*0.40 11,660
interferenza 18
24.10*1/2*(1.29+1.36)*0.40 12,773
interferenza 9
19.90*1/2*(1.29+1.36)*0.40 10,547
Asse T02
interferenza 13
21.20*1/2*(1.29+1.36)*0.40 11,236
Asse T03
interferenza 3
21.40*1/2*(1.29+1.36)*0.40 11,342
interferenza 7
24.00*1/2*(1.29+1.36)*0.40 12,720
interferenza 5
26.90*1/2*(1.29+1.36)*0.40 14,257
interferenza 4
20.10*1/2*(1.29+1.36)*0.40 10,653
tubazione HDPE CRG SN 8 De 800 mm
Asse Accesso 1
interferenza 25
26.10*1/2*(1.41+1.47)*0.40 15,034
Asse T02
interferenza 12
21.50*1/2*(1.41+1.47)*0.40 12,384
Asse T03
interferenza 2
18.20*1/2*(1.41+1.47)*0.40 10,483
interferenza 6
27.40*1/2*(1.41+1.47)*0.40 15,782
Asse T09

 A RIPORTARE 351,125 30.295.543,0
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 351,125 30.295.543,0

5interferenza 25
24.60*1/2*(1.41+1.47)*0.40 14,170
interferenza 24
26.70*1/2*(1.41+1.47)*0.40 15,379
tubazione HDPE CRG SN 8 De 1200 mm
Asse Accesso 1
interferenza 20
20.20*1/2*(1.87+1.94)*0.40 15,392
interferenza 19
30.60*1/2*(1.87+1.94)*0.40 23,317
Asse T03
interferenza 1
42.20*1/2*(1.87+1.94)*0.40 32,156
Asse T07
interferenza 19
30.30*1/2*(1.87+1.94)*0.40 23,089
Asse T08
interferenza 20
19.70*1/2*(1.87+1.94)*0.40 15,011

          SOMMANO   m³ = 489,639 27,94 13.680,51

97 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

per attraversamento stradale corsi d'acqua - finitura stradale
con misto granulometrico su tubazione HDPE CRG SN 8
si considera una lunghezza media di ripristino pari a m 10.00
tubazione HDPE CRG SN 8 De 400 mm
Asse T08
interferenza 21
10.00*1/2*(1.01+1.04)*0.20 2,050
Asse T09
interferenza 34
22.10*1/2*(1.01+1.04)*0.20 4,530
tubazione HDPE CRG SN 8 De 580 mm
Asse Accesso 1

 A RIPORTARE 6,580 30.309.223,5
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6,580 30.309.223,5

6interferenza 27
23.20*1/2*(1.22+1.25)*0.20 5,730
interferenza 22
23.40*1/2*(1.22+1.25)*0.20 5,780
Asse T02
interferenza 17
17.50*1/2*(1.22+1.25)*0.20 4,322
interferenza 10
19.60*1/2*(1.22+1.25)*0.20 4,841
tubazione HDPE CRG SN 8 De 630 mm
Asse Accesso 1
interferenza 28
22.00*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,698
interferenza 29
24.25*1/2*(1.28+1.31)*0.20 6,281
interferenza 30
20.50*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,309
interferenza 23
20.20*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,232
Asse Accesso 2
interferenza 8
20.30*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,258
Asse T01
interferenza 33
20.10*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,206
Asse T02
interferenza 14
24.60*1/2*(1.28+1.31)*0.20 6,371
interferenza 15
22.50*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,827
interferenza 16
18.00*1/2*(1.28+1.31)*0.20 4,662
interferenza 11
19.50*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,050
Asse T09
interferenza 23
20.20*1/2*(1.28+1.31)*0.20 5,232
tubazione HDPE CRG SN 8 De 700 mm
Asse Accesso 1
interferenza 31
42.30*1/2*(1.36+1.39)*0.20 11,632
interferenza 32
22.70*1/2*(1.36+1.39)*0.20 6,242
interferenza 26
22.00*1/2*(1.36+1.39)*0.20 6,050
interferenza 18
24.10*1/2*(1.36+1.39)*0.20 6,627
interferenza 9
19.90*1/2*(1.36+1.39)*0.20 5,472
Asse T02

 A RIPORTARE 123,402 30.309.223,5
6
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6interferenza 13
21.20*1/2*(1.36+1.39)*0.20 5,830
Asse T03
interferenza 3
21.40*1/2*(1.36+1.39)*0.20 5,885
interferenza 7
24.00*1/2*(1.36+1.39)*0.20 6,600
interferenza 5
26.90*1/2*(1.36+1.39)*0.20 7,397
interferenza 4
20.10*1/2*(1.36+1.39)*0.20 5,527
tubazione HDPE CRG SN 8 De 800 mm
Asse Accesso 1
interferenza 25
26.10*1/2*(1.47+1.50)*0.20 7,752
Asse T02
interferenza 12
21.50*1/2*(1.47+1.50)*0.20 6,385
Asse T03
interferenza 2
18.20*1/2*(1.47+1.50)*0.20 5,405
interferenza 6
27.40*1/2*(1.47+1.50)*0.20 8,138
Asse T09
interferenza 25
24.60*1/2*(1.47+1.50)*0.20 7,306
interferenza 24
26.70*1/2*(1.47+1.50)*0.20 7,930
tubazione HDPE CRG SN 8 De 1200 mm
Asse Accesso 1
interferenza 20
20.20*1/2*(1.94+1.97)*0.20 7,898
interferenza 19
30.60*1/2*(1.94+1.97)*0.20 11,965
Asse T03
interferenza 1
42.20*1/2*(1.94+1.97)*0.20 16,500
Asse T07
interferenza 19
30.30*1/2*(1.94+1.97)*0.20 11,847
Asse T08
interferenza 20
19.70*1/2*(1.94+1.97)*0.20 7,703

          SOMMANO   m³ = 253,470 33,28 8.435,48

98 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.

 A RIPORTARE 30.317.659,0
4



Pag.77

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.317.659,0

4- per ogni m³ e per ogni km
Vedi elaborato CAL-PD-T40-Opere idrauliche del
parco_Planimetrie / CAL-PD-T43-Opere idrauliche del
parco_Particolari Costruttivi / tabella n° 3 Allegata Idraulica e
bioingegneria / / tabella n° 4 Allegata Interferenze interno

Parco

distanza dalla cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km
per fondazione stradale in tout venant di cava
[vedi art. 6.1.1.1  pos.96 m³ 489,639]*10 4.896,390
per finitura stradale in misto tout venant di cava
[vedi art. 6.1.2.1  pos.97 m³ 253,470]*10 2.534,700

          SOMMANO   m³xKm = 7.431,090 0,65 4.830,21

1) Totale  Interno Parco 415.822,91

Esterno Parco

99 7 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e   compreso
ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta   regola
d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per taglio di pavimentazione stradale
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111

 A RIPORTARE 168,000 30.322.489,2
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RIPORTO 168,000 30.322.489,2

52*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*2*(4.00+2.00) 24,000

          SOMMANO   m = 768,000 3,79 2.910,72

 A RIPORTARE 30.325.399,9
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RIPORTO 30.325.399,9

7100 8 1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   il   sottostrato,   eseguito   anche   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi
meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),   comprese   tutte   le   cautele
occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo   transitorio   le   reti   di   servizi
e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o   interrati   quali   reti   elettriche,   reti
idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e   relativi   pozzetti   e   chiusini   di
qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di
scarico,   pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi   servizi   agli
abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori
di   qualsisia   sottoservizio   che   si   dovessero   rendere   necessari   in
conseguenza   dell'esecuzione   della   dismissione,   compreso   la
successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non   utilizzare
(pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),   in
considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   il   tiro   in
alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed   il
trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito   nell'ambito   del
cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica   del
materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle   recinzioni
particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere   provvisionali   di
sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e   dei   passaggi
necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte   dei   residenti,
incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta   la   durata   dei
lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli   allacci   idrici   e
fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle   demolizioni,   incluso   ogni
altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il   lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per dismissione di pavimentazione stradale spessore 10 cm
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 17 - Tombino / SP 111

 A RIPORTARE 1.280,000 30.325.399,9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.280,000 30.325.399,9

72*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000

          SOMMANO   m²xcm = 5.120,000 1,27 6.502,40

 A RIPORTARE 30.331.902,3
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7101 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per trasporto di materie provenienti dalla dismissione della
pavimentazione stradale
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
[vedi art. 1.4.5  pos.100 m²xcm 5.120,000]/10*0.10*10 512,000

          SOMMANO   m³xKm = 512,000 0,65 332,80

102 139 PA29
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   demolizione   CER   17.03.02.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per oneri di conferimento in discarica autorizzata del materiale
proveniente dalla dismissione del conglomerato bituminoso
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.5  pos.100 m²xcm 5.120,000]/10*0.10*1.4 71,680

          SOMMANO   t = 71,680 7,50 537,60

103 3 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di

 A RIPORTARE 30.332.772,7
7
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RIPORTO 30.332.772,7

7costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per scavo a sezione obbligata
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000

 A RIPORTARE 384,000 30.332.772,7
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7Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*2.00 32,000
Interferenza 27 - Guado / SP 111
16.50*1/2*(1.20+1.70)*2.80 66,990
Interferenza 11-16-18-31-37-41-45-46-47-49
attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi MT
per sottofondazione pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
20*1.10*1.10*1.00 24,200

          SOMMANO   m³ = 1.115,190 8,88 9.902,89

104 70 13.3.9.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per   scarichi,   in   Pead

 A RIPORTARE 30.342.675,6
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.342.675,6

6o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna   liscia   ed   esterna   corrugata,
non   in   pressione,   interrati,   con   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   kN/m²,
con   giunti   a   bicchiere   e   guarnizione   elastomerica.   I   tubi   dovranno
recare   le   marcature   previste   dal   pr.   EN   13476,   dovrà   essere
assicurata   la   tenuta   idraulica   del   sistema   di   giunzione   collaudata   a   0,5
bar   in   pressione   e   0,3   bar   in   depressione   (EN   1277),   compresi   la
fornitura   dei   materiali   per   le   giunzioni   e   l'esecuzione   delle   medesime,
i   tagli   e   gli   sfridi,   l'esecuzione   delle   prove   idrauliche   nonché   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte,   escluso   la   formazione   del   letto   di   posa   e   del   rinfianco   con
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per tubazione PEAD CRG De 200 mm - attraversamento
Interferenza 27 - Guado / SP 111
3*16.50 49,500

          SOMMANO   m = 49,500 32,64 1.615,68

105 4 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per rinterro con materiale proveniente dallo scavo
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111

 A RIPORTARE 156,800 30.344.291,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 156,800 30.344.291,3

42*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*1.40 22,400
Interferenza 27 - Guado / SP 111

 A RIPORTARE 716,800 30.344.291,3
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 716,800 30.344.291,3

416.50*1/2*(1.20+1.60)*2.20 50,820

          SOMMANO   m³ = 767,620 4,83 3.707,60

106 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per trasporto di materie provenientoi dallo scavo
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
fossa per ingresso/uscita cavi
per scavo a sezione obbligata
[vedi art. 1.1.8.1  pos.103 m³ 1.115,190]*10 11.151,900
per rinterro con materiale di classe A1 proveniente dagli scavi
[vedi art. 1.2.4  pos.105 m³ 767,620]*10 -7.676,200

          SOMMANO   m³xKm = 3.475,700 0,65 2.259,21

107 137 PA27
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   dd.Ll.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.   Terre
e rocce CER 17.05.04.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per conferimento in impianto di recupero  - si considera un
peso di t/m³ 1,5
quantità di scavo - quantità di rinterro
per scavo
[vedi art. 1.1.8.1  pos.103 m³ 1.115,190]*1.5 1.672,785
per rinterro
 A dedurre :  [vedi art. 1.2.4  pos.105 m³ 767,620]*1.5 -1.151,430

 A RIPORTARE 521,355 30.350.258,1
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 521,355 30.350.258,1

5
          SOMMANO   t = 521,355 6,50 3.388,81

108 38 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per fondazione stradale in tout-venant di cava
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800

 A RIPORTARE 76,800 30.353.646,9
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 76,800 30.353.646,9

6Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.30 4,800
Interferenza 27 - Guado / SP 111
16.50*1/2*(1.60+1.65)*0.40 10,725

          SOMMANO   m³ = 164,325 27,94 4.591,24

109 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze

 A RIPORTARE 30.358.238,2
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.358.238,2

0esterno Parco

per fondazione stradale in misto granulometrico
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200

 A RIPORTARE 73,600 30.358.238,2
0
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 73,600 30.358.238,2

0Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*0.20 3,200
Interferenza 27 - Guado / SP 111
16.50*1/2*(1.65+1.70)*0.20 5,527

          SOMMANO   m³ = 107,927 33,28 3.591,81

110 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per maggiore distanza dalla cava di prestito
distanza cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km già compresi
nel prezzo della fondazione stradale
[vedi art. 6.1.1.1  pos.108 m³ 164,325]*10 1.643,250
[vedi art. 6.1.2.1  pos.109 m³ 107,927]*10 1.079,270

          SOMMANO   m³xKm = 2.722,520 0,65 1.769,64

111 40 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo

 A RIPORTARE 30.363.599,6
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.363.599,6

5deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3
e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le
cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza
non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà
risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per strato di collegamento in conglomerato bituminoso
(binder)
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111

 A RIPORTARE 1.600,000 30.363.599,6
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52*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*10 160,000

          SOMMANO   m²/cm = 5.120,000 2,73 13.977,60

112 6 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio
della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a

 A RIPORTARE 30.377.577,2
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5rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso
(binder)
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111

 A RIPORTARE 304,000 30.377.577,2
5
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52*4.00*2.00 16,000
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00 16,000

          SOMMANO   m² = 512,000 4,62 2.365,44

113 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per trasporto di materie provenienti dalla scarifica della
pavimentazione in conglomerato bituminoso
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
[vedi art. 1.4.1.2  pos.112 m² 512,000]*0.03*10 153,600

          SOMMANO   m³xKm = 153,600 0,65 99,84

 A RIPORTARE 30.380.042,5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 30.380.042,5

3114 140 PA30
Conferimento   ad   impianto   autorizzato   di   recupero   di   materiale
proveniente   dai   lavori   privo   di   scorie   e   frammenti   diversi.   Il   prezzo
comprende   tutti   gli   oneri,   tasse   e   contributi   per   conferire   il   materiale
con   esclusione   degli   oneri   di   campionamento   e   di   analisi   quotati   a
parte.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   debitamente
compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna   del   modulo   da
formulario   alla   DD.LL.   Risulterà   evidenza   oggettiva   dell'avvenuto
smaltimento   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri   relativi.
Asfalti,   pezzi   di   asfalti   proveniente   da   fresato   CER   17.03.02.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per oneri di conferimento in discarica autorizzata del materiale
proveniente dalla scarifica della pavimentazione  conglomerato
bituminoso
 si considera un peso di t/m³ 1,4
[vedi art. 1.4.1.2  pos.112 m² 512,000]*0.03*1.4 21,504

          SOMMANO   t = 21,504 6,00 129,02

115 41 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall   la
miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità
non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti
residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione
prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione
dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con
emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume
residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante
vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli
inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4
m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)
(scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5
cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera
dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella   determinata   nello   studio

 A RIPORTARE 30.380.171,5
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5Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

per strato di usura in conglomerato bituminoso
fossa per ingresso/uscita cavi MT dalla trivellazione
orizzontale controllata - TOC
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000

 A RIPORTARE 960,000 30.380.171,5
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5Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
2*4.00*2.00*3 48,000

          SOMMANO   m²/cm = 1.536,000 3,46 5.314,56

116 113 PA03
Realizzazione   di   perforazione   orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   50   mm   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille,   limi   e   similari;   Il   sistema   TOC   sarà   realizzato   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Viste   e   analizzate   le   profondità   di   progetto   si   procederà   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 50 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procederà   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate a garantire un agevole tiro/infilaggio della tubazione finale.
Il prezzo comprende e conpesa le seguenti attività:
- ingegneria;
- studio preliminare - presa visione dei luoghi;
- analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati;
-   individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame;
- analisi dettagliata andamento plano-altimetrico della TOC.
- progetto esecutivo cantierabile;
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa;
- direzione tecnica di cantiere;
- profili ass-built;
- allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni;

 A RIPORTARE 30.385.486,1
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1- approntamento del cantiere;
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari;
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione;
- saldatura tubazioni in PEAD;
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma uni 9737 ed. 2007;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione;
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi;
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione;
- guardiania notturna;
- oneri per la sicurezza;
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni;
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni di trivellazione;
-   documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a   costruire
agli enti competenti;
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   secondo   la
normativa vigente;
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   del   DN   50   PN16   posata.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

TOC per fibra ottica
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
1*46.50 46,500
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
1*46.50 46,500
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
1*41.00 41,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
1*46.00 46,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
1*33.50 33,500
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
1*51.00 51,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
1*51.00 51,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
1*47.50 47,500
Interferenza 17 - Tombino / SP 111

 A RIPORTARE 363,000 30.385.486,1
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11*53.00 53,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
1*49.00 49,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
1*51.00 51,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
1*42.00 42,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
1*42.00 42,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
1*38.50 38,500
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
1*38.50 38,500
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
1*42.00 42,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
1*53.00 53,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
1*49.50 49,500
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
1*37.50 37,500
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
1*38.50 38,500
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
1*37.50 37,500
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111
1*37.50 37,500
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
1*35.50 35,500
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
1*46.00 46,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
1*36.50 36,500
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
1*52.00 52,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
1*37.50 37,500
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
1*41.00 41,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
1*44.00 44,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
1*48.50 48,500
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
1*50.00 50,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
1*50.00 50,000

          SOMMANO   m = 1.413,500 50,60 71.523,10

 A RIPORTARE 30.457.009,2
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1117 114 PA04
Realizzazione   di   perforazione   orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   160   mm   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille,   limi   e   similari;   Il   sistema   TOC   sarà   realizzato   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Viste   e   analizzate   le   profondità   di   progetto   si   procederà   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 160 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procederà   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate a garantire un agevole tiro/infilaggio della tubazione finale.
Il prezzo comprende e conpesa le seguenti attività:
- ingegneria;
- studio preliminare - presa visione dei luoghi;
- analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati;
-   individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame;
- analisi dettagliata andamento plano-altimetrico della TOC.
- progetto esecutivo cantierabile;
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa;
- direzione tecnica di cantiere;
- profili ass-built;
- allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni;
- approntamento del cantiere;
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari;
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione;
- saldatura tubazioni in PEAD;
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma uni 9737 ed. 2007;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione;
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi;
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione;
- guardiania notturna;
- oneri per la sicurezza;
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni;
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni di trivellazione;
-   documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a   costruire
agli enti competenti;
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   secondo   la
normativa vigente;
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e

 A RIPORTARE 30.457.009,2
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1funzionante a perfetta regola d'arte.
per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   del   DN   160   PN16   posata.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

TOC per terne MT
Interferenza 7 - Tombino / SP 111
3*46.50 139,500
Interferenza 8 - Tombino / SP 111
3*46.50 139,500
Interferenza 9 - Tombino / SP 111
3*41.00 123,000
Interferenza 10 - Tombino / SP 111
3*46.00 138,000
Interferenza 12 - Scatolare / SP 111
3*33.50 100,500
Interferenza 13 - Tombino / SP 111
3*51.00 153,000
Interferenza 14 - Tombino / SP 111
3*51.00 153,000
Interferenza 15 - Scatolare / SP 111
3*47.50 142,500
Interferenza 17 - Tombino / SP 111
3*53.00 159,000
Interferenza 19 - Tombino / SP 111
3*49.00 147,000
Interferenza 20 - Tombino / SP 111
3*51.00 153,000
Interferenza 22 - Scatolare / SP 111
3*42.00 126,000
Interferenza 23 - Scatolare / SP 111
3*42.00 126,000
Interferenza 28 - Scatolare / SP 111
3*38.50 115,500
Interferenza 29 - Scatolare / SP 111
3*38.50 115,500
Interferenza 30 - Scatolare / SP 111
3*42.00 126,000
Interferenza 32 - Tubo armco / SP 111
3*53.00 159,000
Interferenza 33 - Scatolare / SP 111
3*49.50 148,500
Interferenza 34 - Scatolare / SP 111
3*37.50 112,500
Interferenza 35 - Scatolare / SP 111
3*38.50 115,500
Interferenza 36 - Scatolare / SP 111
3*37.50 112,500
Interferenza 38 - Scatolare / SP 111

 A RIPORTARE 2.805,000 30.457.009,2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.805,000 30.457.009,2

13*37.50 112,500
Interferenza 39 - Scatolare / SP 111
3*35.50 106,500
Interferenza 40 - Scatolare / SP 111
3*46.00 138,000
Interferenza 42 - Scatolare / SP 111
3*36.50 109,500
Interferenza 43 - Scatolare / SP 111
3*52.00 156,000
Interferenza 44 - Scatolare / SP 111
3*37.50 112,500
Interferenza 48 - Scatolare / SP 111
3*41.00 123,000
Interferenza 50 - Scatolare / SP 111
3*44.00 132,000
Interferenza 52 - Scatolare / SP 111
3*48.50 145,500
Interferenza 53 - Scatolare / SP 111
3*50.00 150,000
Interferenza 54 - Scatolare / SP 111
3*50.00 150,000

          SOMMANO   m = 4.240,500 161,92 686.621,76

118 135 PA25
Attraversamento   di   ponti   mediante   canale   portacavi   forato   in   lamiera
di   acciaio   zincato   a   caldo   tipo   sendzimir   EN   10147   S250GD   +   Z200
MAC,   conforme   alla   Norma   CEI   EN   61537,   dimensioni   500x100
mm   completo   di   coperchio,   in   opera   staffato   a   bordo   ponte   con
supporti in ferro zincato, compreso accessori di fissaggio ed ogni altro
onere   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   regola   d'arte.

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

attraversamento ponte terne MT
Interferenza 11 - Ponte / SP 111
1*11.00 11,000
Interferenza 16 - Ponte / SP 111
1*23.00 23,000
Interferenza 18 - Ponte / SP 111
1*23.00 23,000
Interferenza 31 - Ponte / SP 111
1*26.50 26,500
Interferenza 37 - Ponte / SP 111
1*12.50 12,500
Interferenza 41 - Ponte / SP 111
1*8.50 8,500
Interferenza 45 - Ponte / SP 111
1*8.00 8,000
Interferenza 46 - Ponte / SP 111

 A RIPORTARE 112,500 31.143.630,9
7



Pag.103

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 112,500 31.143.630,9

71*8.00 8,000
Interferenza 47 - Ponte / SP 111
1*80.50 80,500
Interferenza 49 - Ponte / SP 111
1*23.00 23,000

          SOMMANO   m = 224,000 115,51 25.874,24

119 16 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi MT
per sottofondazione pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
Interferenza 11-16-18-31-37-41-45-46-47-49
20*1.10*1.10*0.10 2,420

          SOMMANO   m³ = 2,420 174,57 422,46

120 77 13.9.13.1
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.

Elemento   di   fondo   -   dimensione   interna   800   x   800   mm
Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi MT
per pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
Interferenza 11 - Ponte / SP 111

 A RIPORTARE 31.169.927,6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 31.169.927,6

72 2,000
Interferenza 16 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 18 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 31 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 37 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 41 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 45 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 46 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 47 - Ponte / SP 111
2 2,000
Interferenza 49 - Ponte / SP 111
2 2,000

          SOMMANO   cad = 20,000 498,71 9.974,20

121 80 13.9.13.22
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pozzetto   prefabbricato
modulare   per   rete   idrica   per   alloggiamento   di   pezzi   speciali,
saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrato,   realizzato   secondo   le
norme   UNI   EN   1917/2004   e   provvisto   di   marcatura   CE,   con   classe   di
resistenza   30,   completo   di   innesti   con   guarnizione   di   tenuta   a   norma
UNI   EN   681,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica   di   0,5   bar,   con
sopralzi   di   diversa   altezza,   in   grado   di   garantire   una   tenuta   idraulica
di   0,3   bar,   con   inseriti   pioli   antiscivolo   a   norma   UNI   EN   13101,   e
soletta   di   copertura   con   classe   di   resistenza   verticale   150   kN   o   4
kN/m²,   fornito   e   posto   in   opera,   previa   verifica   di   progetto   secondo   la
classe   di   resistenza   determinata   in   funzione   della   profondità.
Compresi   tutti   gli   oneri   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   con   la   sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il
ricoprimento da compensarsi a parte.

Soletta   di   copertura   -   per   pozzetto   800   x   800   mm
Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi MT
per elemento di copertura pozzetto in c.a.v. 800x800 mm
Interferenza 11-16-18-31-37-41-45-46-47-49
[vedi art. 13.9.13.1  pos.120 cad 20,000] 20,000

          SOMMANO   cad = 20,000 346,30 6.926,00

122 46 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura

 A RIPORTARE 31.186.827,8
7



Pag.105
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RIPORTO 31.186.827,8

7prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito   di
relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,
compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a
regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

Vedi elaborato CAL-PD-T19 Interferenze cavidotti
planimetria su CTR_REV00 / CAL-PD-T20 Interferenze
cavidotti Particolari tipologici / Tabella n° 5 interferenze
esterno Parco

attraversamento ponte terne MT _ ingresso/uscita cavi MT
chiusino in G.S. D 400 dimensioni esterne 700x700 mm;
dimensioni interne 600x600 mm; altezza 75 mm; peso kg 60
Interferenza 11-16-18-31-37-41-45-46-47-49
[vedi art. 13.9.13.1  pos.120 cad 20,000]*60 1.200,000

          SOMMANO   kg = 1.200,000 5,42 6.504,00

2) Totale  Esterno Parco 870.842,62

5) Totale Interferenze 1.286.665,53

Aerogeneratori

     

123 136 PA26
Aerogeneratore da 6000 kW

9*6000 54.000,000

          SOMMANO   KW = 54.000,000 780,00 42.120.000,00

1) Totale       42.120.000,00

6) Totale Aerogeneratori 42.120.000,00

Area Bess

Oprere civili

124 108 B.1.1.1
Decespugliamento   manuale   o   con   decespugliatore   da   eseguire   in
modo   localizzato   ove   non   sia   possibile   l’uso   dei   mezzi   meccanici.

Area Bess

 A RIPORTARE 73.313.331,8
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77000.00 7.000,000

          SOMMANO   mq  = 7.000,000 0,27 1.890,00

125 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Area Bess
per scotico
7000.00*0.50 3.500,000
per scavo
3500.00*1.00 3.500,000

          SOMMANO   m³ = 7.000,000 5,18 36.260,00

126 9 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

Area Bess
per rilevato con materiale di scavo
3500.00*1.00 3.500,000

          SOMMANO   m³ = 3.500,000 5,43 19.005,00

 A RIPORTARE 73.370.486,8
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RIPORTO 73.370.486,8

7127 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Area Bess
distanza discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per materie provenienti dallo scavo
[vedi art. 1.1.1.1  pos.125 m³ 7.000,000]*10 70.000,000
per formazione di rilevato con materiale di scavo
 A dedurre :   [vedi art. 1.5.4  pos.126 m³ 3.500,000]*10 -35.000,000

          SOMMANO   m³xKm = 35.000,000 0,65 22.750,00

128 39 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Area Bess
per fondazione stradale in misto granulometrico
7000.00*0.30 2.100,000

          SOMMANO   m³ = 2.100,000 33,28 69.888,00

129 45 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Area Bess
distanza dalla cava di prestito km 10
per fondazione stradale in misto tout venant di cava
[vedi art. 6.1.2.1  pos.128 m³ 2.100,000]*10 21.000,000

          SOMMANO   m³xKm = 21.000,000 0,65 13.650,00

130 141 PA31
Realizzazione   di   fascia   di   mitigazione   a   verde   con   piante   di   grossa

 A RIPORTARE 73.476.774,8
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7taglia   ad   alto   fusto   con   piante   allevate   in   vaso,   eseguito   con   sesti   di   5
x   5m.   Il   prezzo   è   comprensivo   delle   opere   di   preparazione   del   terreno
(sistemazione,   comcimazione   dell'impianto,   lavorazione   profonda,
sistemazione   scoline,   lavorazioni   superficiali),   di   squadratura   del
terreno,   la   messa   a   dimora   delle   piante   fornite   in   vaso,   di   1   o   2   anni,
innestate   o   autoradicate,   la   messa   in   opera   delle   strutture   di   sostegno
(tutori),   compresa   la   fornitura   delle   piantine   ed   ogni   altro   onere   per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Area a verde perimetrale Bess
0.20 0,200

          SOMMANO   ha = 0,200 16.883,73 3.376,75

131 109 B.1.3.1
Dissodamento   con   mezzi   meccanici   in   terreno   di   qualsiasi   consistenza
alla profondità di 50-60 cm

Area a verde perimetrale Bess
0.20 0,200

          SOMMANO   ha  = 0,200 792,00 158,40

132 110 G.5.2
Interventi   di   ripulitura   e   decespugiamento   eseguiti   in   rimboschimenti
di   conifere   o   latifoglie   in   qualunque   fase   di   sviluppo   finalizzati   alla
prevenzione   e   difesa   dagli   incendi   o   nei   quali   si   devono   eseguire
lavori   di   ricostituzione   boschiva   con   successivi   rinfoltimenti   o   dove   si
nota   un   inizio   di   rinnovazione   naturale.   Tali   interventi   consistono
nell'eliminaione   di   specie   vegetali   infestanti   (erbacee   e   arbustive)
(ampelodesma-rovicisti-etc.)   che   con   il   loro   sviluppo   mettono   in
difficoltà   la   crescita   delle   essenze   forestali   principali   e/o   la   loro
rinnovazione   naturale.   Il   prezzo   è   comprensivo   dei   lavori   di
allontanamento del materiale di risulta in luoghi idonei per l’eventuale
cippatura.   (Il   prezzo   deve   essere   riferito   alla   superficie   netta
ragguagliata effettivamente ripulita).

Area a verde perimetrale Bess
0.20 0,200

          SOMMANO   ha  = 0,200 3.300,00 660,00

133 2 1.1.5.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da
eseguirsi   in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino
alla   profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e
1.6.2,   escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo   anche   a   cassa   chiusa,
occorrenti   per   le   pareti,   compresi   il   paleggio,   il   sollevamento,   il
carico,   il   trasporto   delle   materie   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m   o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguita   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche

 A RIPORTARE 73.480.970,0
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2tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Area Bess
per scavo trave di fondazione cancello di ingresso
7.50*0.60*0.40 1,800

          SOMMANO   m³ = 1,800 5,87 10,57

134 15 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Area Bess
per cls trave sottofondazione cancello di ingresso
7.50*0.60*0.10 0,450

          SOMMANO   m³ = 0,450 165,45 74,45

135 17 3.1.2.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C25/30

Area Bess
per cls trave di fondazione cancello di ingresso
7.50*0.40*0.30 0,900

          SOMMANO   m³ = 0,900 193,04 173,74

136 26 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il

 A RIPORTARE 73.481.228,7
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8tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Area Bess
per casseforme fondazione  cancello di ingresso
laterali
2*7.30*0.30 4,380
frontali
2*0.40*0.30 0,240

          SOMMANO   m² = 4,620 38,59 178,29

137 24 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Area Bess
per armatura fondazione  cancello di ingresso
correnti 6 ø 16
6*7.30*1.578 69,116
staffe ø 8/25 cm
30*1.20*0.395 14,220

          SOMMANO   kg = 83,336 2,71 225,84

138 47 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   lavorato   in   profilati   scatolari   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   cancelli   e   simili,   di   qualsiasi
sezione   e   forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,   completi   di
ogni   accessorio,   cerniere,   zanche,   tappi   di   chiusura   ecc.   comprese   le
saldature   e   relative   molature,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

Area Bess
per cancello di ingresso
pilastri:
scatolare 175x175x4 - lunghezza 280 cm - peso kg/m 21.500
2*2.80*21.500 120,400
perimetro ante
scatolare 80x30x3 - peso kg/m 4.900
2*2*(3.30+1.70)*4.900 98,000

          SOMMANO   kg = 218,400 4,53 989,35

139 48 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   a
qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da   murare
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta   regola
d’arte.

Area Bess
per cancello di ingresso

 A RIPORTARE 73.482.622,2
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6[vedi art. 7.1.1  pos.138 kg 218,400] 218,400

          SOMMANO   kg = 218,400 3,02 659,57

140 52 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

Area Bess
per cancello di ingresso
[vedi art. 7.1.1  pos.138 kg 218,400] 218,400

          SOMMANO   kg = 218,400 1,58 345,07

141 64 11.3.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di   antiruggine
e   due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in   opera   su   superfici
orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o   a   rullo   in
due   mani,   previa   pulitura,   scartavetratura   delle   superfici   e   quanto
altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

Area Bess
per verniciatira struttura cancello di ingresso
pilastri:
scatolare 175x175x4 - lunghezza 280 cm
2*4*0.175*2.80 3,920
perimetro ante
scatolare 80x30x3 - sviluppo (0.08+0.03+0.08+0.03)=  0.22
2*2*(3.30+1.70)*0.22 4,400

          SOMMANO   m² = 8,320 22,19 184,62

142 51 7.2.10.2
Pannelli   modulari   verticali   in   grigliato   elettrofuso(a   norma   UNI
11002-1/2/3)   con   elementi   in   acciaio   S235   JR   UNI   EN   10025   delle
dimensioni   di   25x2   o   25x3   mm   formanti   maglie   di   62x132   mm.   I
pannelli,   bordati   con   elementi   di   25x3   mm,   saranno   sorretti   mediante
imbullonatura   da   montanti   in   ferro   piatto   60x8   mm   posti   ad   interasse
di   2,00   m,   zincati   a   caldo   secondo   le   norme   UNI   EN   ISO   1461   e   UNI
EN   10244   e   tutto   quanto   occorre   per   dare   i   pannelli   in   opera   a
perfetta regola d'arte.
per   pannelli   zincati   e   verniciati   con   resine   poliestereo   poliuretaniche   a
norma UNI EN ISO 1461

Area Bess
per cancello di ingresso
pannelli in orsogril
2*3.15*1.70 10,710

          SOMMANO   m² = 10,710 152,35 1.631,67

143 142 PA32
Fornitura   in   opera   di   recinzione   in   rete   metallica   zincata   e   plastificata
h= 2 m, composta da:
-   dado   in   conglomerato   cementizio   C12/15   per   ancoraggio   paletti   di
sostegno;
- pali di sostegno a t zincati a caldo e plastificati h= 2.50 m;

 A RIPORTARE 73.485.443,1
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9- rete metallica zincata e plastificata 75x50 mm h= 2.00 m;
- filo tenditore e diagonali.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Area Bess
recinzione dell'area
380.00 380,000

          SOMMANO   m = 380,000 42,45 16.131,00

1) Totale  Oprere civili 188.242,32

Opere elettromeccaniche

144 143 PA33
Battery   Energy   Storage   System   (BESS)   -   potenza   36   MW   -   Energia
72 MWh
Batterie,   elettronica   di   controllo   delle   batterie,   supporti   meccanici   per
l'installazione   dei   moduli   batterie,   dispositivi   di   protezione   delle
batterie, dazi 6%, smaltimento 10%

86.4 86,400

          SOMMANO   MWh = 86,400 255.000,00 22.032.000,00

145 144 PA34
Battery   Energy   Storage   System   (BESS)   -   potenza   36   MW   -   Energia
72 MWh
PCS   inclusivo   di   inverter,   trasformatore,   cavi   di   potenza,   quadri   di
media tensione

36 36,000

          SOMMANO   MWh = 36,000 80.000,00 2.880.000,00

146 145 PA35
Battery   Energy   Storage   System   (BESS)   -   potenza   36   MW   -   Energia
72 MWh
Ausiliari   e   controllo   iInclusivo   di   sistemi   HVAC,   antincendio,   quadri
di   distribuzione,   container,   dispositivi   di   controllo,   scada

72 72,000

          SOMMANO   MWh = 72,000 30.000,00 2.160.000,00

147 146 PA36
Battery   Energy   Storage   System   (BESS)   -   potenza   36   MW   -   Energia
72 MWh
Ingegneria e project management

72 72,000

          SOMMANO   MWh = 72,000 15.000,00 1.080.000,00

148 147 PA37
Battery   Energy   Storage   System   (BESS)   -   potenza   36   MW   -   Energia
72 MWh
Trasporto in sito, installazione e commissioning

36 36,000

 A RIPORTARE 36,000 101.653.574,
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19
          SOMMANO   MWh = 36,000 45.000,00 1.620.000,00

2) Totale  Opere elettromeccaniche 29.772.000,00

7) Totale Area Bess 29.960.242,32

SSE Utente - Edificio

Movimento di materie e trasporti

149 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

vedi tavola .................
per scavo di sbancamento
30.50*7.60*1.50 347,700

          SOMMANO   m³ = 347,700 5,18 1.801,09

150 5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.

 A RIPORTARE 103.275.375,
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28per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

vedi tavola .................
per trasporto a discarica e/o a sito di riutilizzo
distanza km 10
[vedi art. 1.1.1.1  pos.149 m³ 347,700]*10 3.477,000

          SOMMANO   m³xKm = 3.477,000 0,65 2.260,05

1) Totale  Movimento di materie e trasporti 4.061,14

Strutture in c.a.

151 16 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

vedi tavola .................
per conglomerato cementizio di sottofondazione
travi di fondazione
2*27.45*1.10*0.10 6,039
7*4.00*1.10*0.10 3,080
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
10.00*2.00*0.10 2,000
basamento gruppo elettrogeno
1.70*2.70*0.10 0,459

          SOMMANO   m³ = 11,578 174,57 2.021,17

152 18 3.1.2.3
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in fondazione per lavori edili C32/40

vedi tavola .................
per conglomerato cementizio di sottofondazione
travi di fondazione

 A RIPORTARE 103.279.656,
50
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50longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*27.45*0.90*0.30 14,823
2*27.45*0.30*1.10 18,117
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8
7*4.00*0.90*0.30 7,560
7*4.00*0.30*1.10 9,240
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
9.80*2.00*0.30 5,880
9.80*0.30*1.10 3,234
2*2.00*0.30 1,200
2*2.00*1.10 4,400
basamento gruppo elettrogeno
1.50*2.50*0.30 1,125

          SOMMANO   m³ = 65,579 213,41 13.995,21

153 21 3.1.13.1-3.1.2.3
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

Del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm
(percentuale   del   2%   su   €   213,41   della   voce   3.1.2.3)

vedi tavola .................
per consistenza cls S4
[vedi art. 3.1.2.3  pos.152 m³ 65,579] 65,579

          SOMMANO   m³ = 65,579 4,27 280,02

154 19 3.1.2.11
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   calcestruzzo   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
le barre di armatura.
per opere in elevazione per lavori edili C32/40

vedi tavola .................
per conglomerato cementizio di strutture in elevazione
pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
14*0.30*0.50*3.70 7,770
travi solaio
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*27.45*0.30*0.60 9,882
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8
5*4.00*0.50*0.20 2,000
sbalzo/pensiline
vista A
28.05*1.00*0.20 5,610

 A RIPORTARE 25,262 103.293.931,
73
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RIPORTO 25,262 103.293.931,

73vista B
28.05*0.30*0.20 1,683
vista C e D
2*4.70*0.30*0.20 0,564
cordolo perimetrale
2*(28.05+5.40)*0.25*0.40 6,690

          SOMMANO   m³ = 34,199 220,79 7.550,80

155 20 3.1.13.1-3.1.2.11
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

Del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm
(percentuale   del   2%   su   €   220,79   della   voce   3.1.2.11)

vedi tavola .................
per consistenza cls S4
[vedi art. 3.1.2.11  pos.154 m³ 34,199] 34,199

          SOMMANO   m³ = 34,199 4,42 151,16

156 25 3.2.2
Casseforme   per   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   ,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione   escluse   le   strutture   speciali,   comprese   le   armature
di   sostegno   e   di   controventatura,   compreso   altresì   ogni   onere   per   la
chiodatura,   il   disarmo,   la   pulitura,   l'accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei   casseri   a
contatto dei conglomerati.

vedi tavola .................
per casseforme
sottofondazione
travi
2*2*27.45*0.10 10,980
2*7*4.00*0.10 5,600
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
10.00*0.10 1,000
2*(1.70+2.70)*0.10 0,880
struttere in fondazione
longitudinali 1÷7 / 8÷14
2*2*27.45*0.30 32,940
2*2*27.45*1.10 120,780
trasversali 1-14 / 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9 / 7-8
7*2*4.00*0.30 16,800
7*2*4.00*1.10 61,600
vasca locale quadri MT + trafo S.A.
(2.00+10.00+2.00)*1.40 19,600
basamento gruppo elettrogeno
2*(1.50+2.50)*0.30 2,400
strutture in elevazione
pilastri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
14*2*(0.30+0.50)*3.70 82,880
travi solaio

 A RIPORTARE 355,460 103.301.633,
69
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69longitudinali 1÷7 / 8÷14
fondo
2*27.45*0.30 16,470
laterali
2*2*27.45*0.40 43,920
trasversali 1-14 / 7-8
fondo
2*4.00*0.30 2,400
laterali
2*2*4.00*0.30 4,800
trasversali 2-13 / 3-12 / 4-11 / 5-10 / 6-9
fondo
5*4.00*0.50 10,000
sbalzo/pensiline
vista A
28.05*1.00 28,050
vista B
28.05*0.30 8,415
vista C e D
2*4.60*0.30 2,760
cordolo perimetrale
2*(28.05+5.90)*0.60 40,740
2*(27.55+5.40)*0.40 26,360

          SOMMANO   m² = 539,375 46,02 24.822,04

157 23 3.2.1.1
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato  intelaiate

vedi tavola .................
per acciaio di strutture in fondazione
per stutture in fondazione
si considerano 100 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. 3.1.2.3  pos.152 m³ 65,579]*100 6.557,900
per stutture in elevazione
si considerano 130 kg di acciaio per m³ di conglomerato
cementizio
[vedi art. 3.1.2.11  pos.154 m³ 34,199]*130 4.445,870

          SOMMANO   kg = 11.003,770 2,90 31.910,93

158 28 3.3.1.1
Formazione   di   solaio   piano   collocato   in   opera   in   orizzontale   o
inclinato   fino   a   un   massimo   di   10°   dal   piano   orizzontale,   a   struttura
mista   in   travetti   di   conglomerato   cementizio   semplice   o
precompresso   e   laterizi,   o   blocchi   di   conglomerato   leggero,   calcolato

 A RIPORTARE 103.358.366,
66
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RIPORTO 103.358.366,

66per   un   sovraccarico   utile   netto   di   2500   N/m²,   avente   le   caratteristiche
prescritte   dalle   vigenti   norme   di   legge,   eseguito   con   elementi
confezionati   fuori   opera   e   successivamente   posti   in   opera   con   la
caldana   in   conglomerato   cementizio   di   classe   C   20/25   dello   spessore
minimo   di   4   cm   e   non   superiore   a   6   cm.   Compresi   e   compensati   nel
prezzo:
l'armatura   metallica   necessaria   per   garantire   il   sovraccarico   utile   netto
previsto,   gli   eventuali   travetti   aggiuntivi   per   sostegno   dei   tramezzi
sovrastanti,   l'onere   per   l'impalcatura   rompi   tratta   occorrente   e   la
successiva   rimozione,   l'onere   dell'assistenza   alle   prove   statiche   e   alle
verifiche   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia,   i   puntelli   di   sostegno
d'altezza   non   eccedente   i   4,00   m   dal   piano   d'appoggio   della   stessa   e
quanto   altro   occorrente   per   dare   il   solaio   finito   a   regola   d'arte,   esclusa
l'eventuale   rete   elettrosaldata   da   compensarsi   a   parte,   ove   aggiuntiva
dell'armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m

vedi tavola .................
per solaio laterocementizio di copertura
fra i pilastri 1-2-13-14
5.80*4.00 23,200
fra i pilastri 2-3-12-13
4.10*4.00 16,400
fra i pilastri 3-4-11-12
4.60*4.00 18,400
fra i pilastri 4-5-10-11
3.40*4.00 13,600
fra i pilastri 5-6-9-10
4.85*4.00 19,400
fra i pilastri 6-7-8-9
1.60*4.00 6,400

          SOMMANO   m² = 97,400 85,66 8.343,28

159 27 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

vedi tavola .................
per solaio laterocementizio di copertura
Ripartizione con rete elettrosaldata  ø 6 mm maglia 20x20 cm
- peso kg/m² 2.290
27.55*5.40*2.290 340,683

          SOMMANO   kg = 340,683 3,45 1.175,36

2) Totale  Strutture in c.a. 90.249,97

 A RIPORTARE 103.367.885,
30
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30

Murature, tramezzi e vespai

160 12 2.1.5
Muratura   di   tamponamento   in   blocchi   di   laterizio   porizzato,   ottenuto
mediante   cottura   di   un   impasto   di   argilla   e   sfere   di   polistirolo
espanso,   con   una   percentuale   dei   fori   non   superiore   al   55   %,   una
conduttività   equivalente   del   blocco   non   inferiore   a   0,145   W/m²k,   un
peso   specifico   dei   blocchi   superiore   a   700   kg/m³,   data   in   opera   con
malta   cementizia   a   400   kg   di   cemento   tipo   325   R   a   qualsiasi   altezza   o
profondità   ma   non   inferiore   a   25   cm,   compresi   i   magisteri
d'ammorsatura,   spigoli   e   riseghe,   la   spianatura   dei   letti,   il   taglio   per   la
formazione   degli   squarci   negli   stipiti   dei   vani   ed   ogni   altra   rientranza
e   incassatura   per   la   collocazione   degli   infissi   di   qualsiasi   dimensione,
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola
d'arte,   inclusa   la   formazione   di   architravi   di   qualsiasi   tipo   e/o
cerchiature.

vedi tavola .................
per tompagnatura esterna
2*(27.45+4.00)*0.30*3.70 69,819
pialstri
A dedurre :  14*0.50*0.30*3.70 -7,770
finestre F1
A dedurre :  9*0.80*0.30*1.25 -2,700
finestre F2
A dedurre :  1*1.45*0.30*1.10 -0,478
porte tipo P1
A dedurre :  4*1.80*0.30*3.00 -6,480
porte tipo P2
A dedurre :  2*1.20*0.30*2.70 -1,944

          SOMMANO   m³ = 50,447 276,06 13.926,40

161 148 PA38
Tramezzi   in   blocchi   di   laterizio   porizzato   e   malta   cementizia   a   300   kg
di   cemento   per   m³   di   sabbia,   compreso   l'onere   per   la   formazione   degli
architravi   per   i   vani   porta   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Spessore di 8 cm

vedi tavola .................
per tramezzatura interna
parete fra locale quadri BT e locale Gruppo Elettrogeno
4.00*4.10 16,400
parete fra locale Gruppo Elettrogeno e locale Quadri 36 kV
4.00*4.10 16,400
parete fra locale Quadri 36 kV e locale WC
4.00*4.10 16,400
parete fra locale WC e locale Misure
4.00*4.10 16,400
parete locale WC
1.50*4.10 6,150
porta tipo P3
A dedurre :  1*0.80*2.70 -2,160

 A RIPORTARE 69,590 103.381.811,
70
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70
          SOMMANO   m² = 69,590 22,08 1.536,55

162 13 2.3.1.1
Vespaio   di   pietrame   calcareo,   lavico   o   arenario   forte,   da   utilizzarsi
per   sottopavimentazione,   collocato   con   mezzo   meccanico   e   formato
con   pietrame   idoneamente   disposto   od   altro   materiale   a   scelta   della
D.L.,   compreso   quanto   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta
regola d'arte.
Con materiali provenienti da cava

vedi tavola .................
per vepaio fondazioni
vano 1
5.50*3.40*0.30 5,610
5.90*4.00*0.80 18,880
vano 2
4.10*3.40*0.30 4,182
4.30*4.00*0.80 13,760
vano 3
4.65*3.40*0.30 4,743
4.85*4.00*0.80 15,520
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  4.00*2.00*1.10 -8,800
vano 4
3.40*3.40*0.30 3,468
3.60*4.00*0.80 11,520
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  3.60*2.00*1.10 -7,920
vano 5
4.85*3.40*0.30 4,947
5.05*4.00*0.80 16,160
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  1.80*2.00*1.10 -3,960
vano 6
1.30*3.40*0.30 1,326
1.70*4.00*0.80 5,440

          SOMMANO   m³ = 84,876 68,13 5.782,60

163 16 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

vedi tavola .................
per conglomerato cementizio relativo al massetto e al
livellamento sopra vespaio
26.85*4.00*0.15 16,110

 A RIPORTARE 16,110 103.389.130,
85
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85vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  10.00*2.00*0.15 -3,000

          SOMMANO   m³ = 13,110 174,57 2.288,61

164 27 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

vedi tavola .................
per armatura massetto sopra le fondazioni
rete elettrosaldata  ø 12 mm maglia 20x20 cm - peso kg/m²
9.180
26.85*4.00*9.180 985,932
vasca locale quadri 36 kV
A dedurre :  10.00*2.00*9.180 -183,600

          SOMMANO   kg = 802,332 3,45 2.768,05

3) Totale  Murature, tramezzi e vespai 26.302,21

Intonaci e pitturazioni

165 57 9.1.3
Intonaco   per   interni   eseguito   con   gesso   scagliola   dello   spessore
complessivo   non   superiore   a   1,5   cm   sul   grezzo   senza   traversato,
compreso   l'onere   per   la   formazione   di   spigoli   e   angoli,   le   suggellature
all'incrocio   con   i   pavimenti   ed   i   rivestimenti,   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per intonaco interno in gesso sul grezzo
locale Quadri BT - Uffici
soffitto
6.20*4.00 24,800
pareti
2*(6.20+4.00)*4.10 83,640
locale Gruppo Elettrogeno
soffitto
2.00*4.00 8,000
pareti
2*(2.00+4.00)*4.10 49,200
locale Quadri 36 kV
soffitto
14.70*4.00 58,800
pareti

 A RIPORTARE 224,440 103.394.187,
51
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512*(14.70+4.00)*4.10 153,340
locale anti WC
soffitto
1.50*1.95 2,925
pareti
2*(1.50+1.95)*1.90 13,110
locale WC
soffitto
1.50*1.95 2,925
pareti
2*(1.50+1.95)*1.90 13,110
locale Misure
soffitto
2.00*4.00 8,000
pareti
2*(2.00+4.00)*4.10 49,200
finestre F1
A dedurre :  9*0.80*1.25 -9,000
porte tipo P1
A dedurre :  4*1.80*3.00 -21,600
porte tipo P2
A dedurre :  2*1.20*3.00 -7,200
A dedurre :  1*1.20*0.80 -0,960
porte tipo P3
A dedurre :  1*2*0.80*0.50 -0,800
porte tipo F2
A dedurre :  1*1.45*1.10 -1,595

          SOMMANO   m² = 425,895 16,20 6.899,50

166 56 9.1.2
Intonaco   civile   per   interni   dello   spessore   complessivo   di   2,5   cm,
costituito   da   malta   premiscelata   cementizia   per   intonaci   a   base   di
inerti   calcarei   selezionati   (diametro   massimo   dell'inerte   1,4   mm),
applicato   con   macchina   intonacatrice   tra   predisposti   sesti,   previa
sbruffatura   delle   superfici,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per intonaco interno in malta cementizia
locale anti WC
soffitto
1.50*1.95 2,925
pareti
2*(1.50+1.95)*1.90 13,110
locale WC
soffitto
1.50*1.95 2,925
pareti
2*(1.50+1.95)*1.90 13,110
finestre F1
A dedurre :  1*0.80*1.25 -1,000

 A RIPORTARE 31,070 103.401.087,
01
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01finestre F2
A dedurre :  1*1.45*1.10 -1,595
porte tipo P2
A dedurre :  1*1.20*2.20 -2,640
porte tipo P3
A dedurre :  1*2*0.80*2.20 -3,520

          SOMMANO   m² = 23,315 22,03 513,63

167 63 11.1.1
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   lavabile   di   resina   vinilacrilica
emulsionabile   (idropittura),   con   elevato   potere   coprente.   Data   in
opera   su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a
pennello   o   a   rullo   in   due   mani,   previa   pulitura,   spolveratura   e
successivo   trattamento   delle   superfici   con   idoneo   fondo   isolante   e
quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola
d'arte.

vedi tavola .................
per idropittura
[vedi art. 9.1.3  pos.165 m² 425,895] 425,895

          SOMMANO   m² = 425,895 5,89 2.508,52

168 58 9.1.8
Intonaco   civile   per   esterni   dello   spessore   complessivo   non   superiore
a   2,5   cm,   costituito   da   malta   premiscelata   cementizia   per   intonaci   a
base   di   inerti   calcarei   selezionati   (diametro   massimo   dell’inerte   1,4
mm)   additivata   con   idrofugo,   applicato   con   macchina   intonacatrice   tra
predisposti   sesti,   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso
l’onere   per   spigoli   e   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per intonaco esterno in malta cementizia
vista A
27.45*4.10 112,545
pensilina
fronte
28.05*0.60 16,830
fondo
28.05*1.00 28,050
vista C
4.60*4.10 18,860
pensilina
fronte
5.90*0.60 3,540
fondo
4.60*0.30 1,380
vista B
27.45*4.10 112,545
pensilina
fronte
28.05*0.60 16,830
fondo
28.05*0.30 8,415

 A RIPORTARE 318,995 103.404.109,
16
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16vista D
4.60*4.10 18,860
pensilina
fronte
5.90*0.60 3,540
fondo
4.60*0.30 1,380
finestre F1
A dedurre :  9*0.80*1.25 -9,000
finestre F2
A dedurre :  1*1.45*1.10 -1,595
porte tipo P1
A dedurre :  4*1.80*3.00 -21,600
porte tipo P2
A dedurre :  3*1.20*3.00 -10,800

          SOMMANO   m² = 299,780 24,51 7.347,61

169 59 9.1.11
Fornitura   e   posa   in   opera   di   strato   di   finitura   per   esterni   con   tonachino
silossanico   idrorepellente,   antimuffa   come   finitura   idonea   al
completamento   su   intonaco   isolante   termico.   Il   tonachino   a   base   di
termopolimero-resina   silossanica,   avrà   elevate   capacità   antimuffa   ed
antialga,   buona   traspirabilità,   resistenza   alla   diffusione   del   vapore   Sd
=   0,14   (con   grana   da   0,6   a   1,0   mm).   L’applicazione   potrà   avvenire   su
supporti   asciutti,   compatti   e   puliti,   dopo   adeguata   omogeneizzazione
con   acqua   nelle   giuste   dosi   fino   al   raggiungimento   della   consistenza
di   applicazione   necessaria.   Dato   in   opera,   a   perfetta   regola   d’arte,
secondo le indicazioni del produttore.

vedi tavola .................
per finitura dell'intonaco esterno con tonachino silossanico
idrorepellente
[vedi art. 9.1.8  pos.168 m² 299,780] 299,780

          SOMMANO   m² = 299,780 50,08 15.012,98

4) Totale  Intonaci e pitturazioni 32.282,24

Pavimenti e rivestimenti

170 149 PA39
Pavimento   tecnico   modulare   sopraelevato,   sovraccarico   fino   a   40
KN/m²,   interasse   600x600   mm,   struttura   metallica   in   acciaio   zincato
con   supporti   regolabili   e   travi   modulari,   piano   pavimento   in   pannelli
di   conglomerato   di   legno   con   guarnizione,   finitura   in   PVC   omogeneo,
antistatico,   reazione   al   fuoco   classe   1,   fornito   e   posto   in   opera   come
da   indicazioni   della   ditta   produttrice.   Esecuzione   conforme   agli
elaborati   progrttuali.   Sono   compresi   nel   prezzo   i   raccordi   perimetrali
e   le   assistenze   murarie,   la   fornitura   e   posa   dei   telai   in   acciaio   zincato
di   supporto   aggiuntivo   sotto   i   quadri   o   le   macchine,   spessore   finito
fino a cm 50.

vedi tavola .................

 A RIPORTARE 103.426.469,
75
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75per pavimento flottante H= 40 cm
locale Quadri BT - Uffici
6.20*4.00 24,800
locale Gruppo Elettrogeno
2.00*4.00 8,000
locale anti WC
1.50*1.95 2,925
locale WC
1.50*1.95 2,925
locale Misure
2.00*4.00 8,000

          SOMMANO   m² = 46,650 153,74 7.171,97

171 33 5.1.19
Realizzazione   di   pavimenti   industriali   mediante   la   fornitura   e   posa   in
opera   di   calcestruzzo   fibrorinforzato   mediante   l'aggiunta   al
mix-design   di   fibre   strutturali   e   additivo   superfluidificante,   per
pavimenti   destinati   a   traffico   pesante.   Previa   realizzazione   della
massicciata   di   sottofondo   (da   computarsi   a   parte)   per   uno   spessore
minimo   di   30   cm,   eseguito   con   misto   perfettamente   livellato   e
costipato   a   rifiuto,   posa   in   opera   di   un   telo   di   polietilene   per   ovviare
ai   fenomeni   di   risalita,   di   umidità   e   pop-out   (reazione
alcali-aggregati).   Successiva   posa   in   opera   di   calcestruzzo
fibrorinforzato   per   pavimentazioni   industriali   avente   le   seguenti
caratteristiche:
-   inerti   in   curva   ,   ben   lavati,   con   ø   max   30   mm   -   rapporto   A/C
0,50-0,55   -   classe   di   consistenza   S4   -   classe   di   resistenza   Rck   >   30
MPa   -   fibre   sintetiche   strutturali   in   monofilamento   non   fibrillate,   di
lunghezza   max   54   mm   e   peso   specifico   non   inferiore   a   0,8   kg/dm³,   a
base di una miscela speciale di copolimeri;
-   additivo   superfluidificante,   appositamente   studiato   per   la
realizzazione   di   pavimenti   in   calcestruzzo   con   forte   abbassamento   del
rapporto   A/C,   pur   consentendo   di   confezionare   calcestruzzi
estremamente   fluidi   per   tutto   il   tempo   necessario   al   trasporto   e   alla
posa in opera;
Compresa   la   lisciatura   finale   a   mezzo   elicotteratura,   la   formazione   di
giunti   di   contrazione   a   riquadri   delle   dimensioni   di   4x4   m   con
fresatrice   meccanica,   e   per   una   profondità   pari   a   un   quinto   dello
spessore.   Prima   sigillatura   con   guaina   a   palloncino   in   PVC   e,   a
maturazione   avvenuta,   sigillatura   con   sigillante   poliuretanico   da
computarsi   a   parte.   La   pavimentazione   sarà   completata   con   la   posa   di
rivestimenti   protettivo   antievaporante   o   indurenti   superficiali   base   di
quarzi e corindone  da computarsi a parte.
Sono   inclusi   nel   prezzo   la   fornitura   e   la   posa   del   pavimento   in
calcestruzzo   e   le   fibre   strutturali   sintetiche   e   la   formazione   delle
pendenze.   Sono   esclusi   dal   prezzo   la   preparazione   del   sottofondo,   il
trattamento   antievaporante,   il   taglio   e   la   sigillatura   dei   giunti   e   tutte   le
altre   operazioni   non   previste   nella   presente   voce.   Dello   spessore   di
cm 14.

vedi tavola .................
per pavimento industriale
locale Quadri 36 kV
14.70*4.00 58,800
vasca locale quadri 36 kV

 A RIPORTARE 58,800 103.433.641,
72
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72A dedurre :  9.80*2.00 -19,600

          SOMMANO   m² = 39,200 44,30 1.736,56

172 34 5.1.20
Fornitura   e   posa   in   opera   di   protettivo   antievaporante,   a   base   acquosa
o   a   base   di   resine   in   solvente,   per   il   trattamento   di   stagionatura
corretta   di   pavimentazione   industriale   in   calcestruzzo.   Il   prodotto
dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
-   ridurre   l'evaporazione   dell'acqua   durante   il   primo   periodo
d'indurimento e durante la sua maturazione;
-   eliminare   la   fessurazione   superficiale   del   calcestruzzo   dovuta   al
ritiro plastico;
-   migliorare   tutte   le   caratteristiche   del   calcestruzzo,   purché   maturato
in   condizioni   igrometriche   ottimali.   L'applicazione
dell'antievaporante,   in   ragione   minima   di   gr/m²   200   circa,   dovrà
avvenire   mediante   pompa   nebulizzatrice,   nel   periodo   immediatamente
successivo   alla   posa   del   calcestruzzo.   Compreso   sfrido   e   ogni   altro
onere   per   dare   il   protettivo   posato   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per protettivo antievaporante su pavimento industriale
[vedi art. 5.1.19  pos.171 m² 39,200] 39,200

          SOMMANO   m² = 39,200 3,95 154,84

173 35 5.1.21
Sovrapprezzo   ai   pavimenti   industriali   per   finitura   superficiale
corazzata   a   mezzo   di   indurenti   a   spolvero   e   a   pastina   a   base   di
miscela   di   corindone   e   quarzi.   Compreso   la   stesa   sul   calcetruzzo
lisciato   e   ancora   fresco,   la   successiva   lisciatura   con   apposita
attrezzatura   e   quant'altro   necessario   per   dare   la   superficie   eseguita   a
perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per finitura superficiale corazzata su pavimento industriale
[vedi art. 5.1.19  pos.171 m² 39,200] 39,200

          SOMMANO   m² = 39,200 22,82 894,54

174 36 5.1.22
Sovrapprezzo   ai   pavimenti   industriali   per   la   realizzazione   di   giunti,
mediante   il   taglio   con   disco   diamantato   in   quadrati   di   ml.   5,00   di   lato,
la   successiva   posa   di   giunti,   il   riepimento   con   apposite   malte   ad   alta
adesione   e   la   successiva   sigillatura.   Compreso   ogni   onere   e   magistero
per   la   realizzazione   dei   giunti   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per giunti su pavimento industriale
[vedi art. 5.1.19  pos.171 m² 39,200] 39,200

          SOMMANO   m² = 39,200 22,21 870,63

175 60 10.1.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   lastre   di   marmo   di   ottima   qualità   dello
spessore   di   3   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista   levigate,   poste   in   opera
con   malta   bastarda   o   idonei   collanti,   previo   livellamento   del   piano   di
posa   ed   esecuzione   di   ogni   opera   muraria   necessaria,   stuccatura   e
stilatura   dei   giunti,su   superfici   orizzontali   e   verticali   escluse   le
pavimentazioni,   comprese   zanche   di   ancoraggio   o   perni   di   fissaggio,

 A RIPORTARE 103.437.298,
29
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29l'eventuale   predisposizione   o   esecuzione   di   fori   per   il   fissaggio,   la
pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.
Botticino, travertino e simili

vedi tavola .................
per soglie, davanzali
finestre F1
9*0.90*0.35 2,835
finestre F2
1*1.55*0.35 0,542
porte tipo P1
4*1.90*0.35 2,660
porte tipo P2
3*1.30*0.35 1,365

          SOMMANO   m³ = 7,402 154,98 1.147,16

176 61 10.1.8
Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all’art. 10.1.1,
di   ottima   qualità   dello   spessore   di   2   cm,   con   superfici   a   coste   in   vista
levigate,   avente   sezione   retta   non   inferiore   a   12   cm,   compreso   l'onere
della   lucidatura,   della   formazione   dell'incavo   per   l'alloggiamento,
della   collocazione   con   idoneo   collante,   della   pulitura   ed   ogni   altro
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per battentature soglie e davanzali
finestre F1
9*0.90 8,100
finestre F2
1*1.55 1,550
porte tipo P1
4*1.90 7,600
porte tipo P2
3*1.30 3,900

          SOMMANO   m = 21,150 33,44 707,26

177 62 10.1.10
Formazione   di   gocciolatoio   eseguito   a   macchina   su   lastre   di   marmo   di
ottima   qualità   dello   spessore   di   2   o   3   cm,   di   cui   agli   artt.   10.1.1   –
10.1.2   –   10.1.3   –   10.1.4,   avente   sezione   retta   non   inferiore   a   5x5
mm,   compresa   pulitura   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per gocciolatoiao davanzali
finestre F1
9*0.90 8,100
finestre F2
1*1.55 1,550

          SOMMANO   m = 9,650 3,73 35,99

178 37 5.2.1
Rivestimento   di   pareti   con   piastrelle   di   ceramica   maiolicate   di   1ª
scelta,   a   tinta   unica   o   decorate   a   macchina,   in   opera   con   collanti   o

 A RIPORTARE 103.439.188,
70
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70malta   bastarda   compreso   i   pezzi   speciali,   l'allettamento,   la   stuccatura
e   la   sigillatura   dei   giunti   con   idoneo   prodotto,   la   completa   pulitura   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   completo   e   a   perfetta
regola d'arte.

vedi tavola .................
per rivestimento pareti in ceramica
locale anti WC
2*(1.50+1.95)*2.20 15,180
locale WC
2*(1.50+1.95)*2.20 15,180
finestre F1
A dedurre :  1*0.80*1.25 -1,000
porte tipo P2
A dedurre :  1*1.20*2.20 -2,640
porte tipo P3
A dedurre :  1*2*0.80*2.20 -3,520

          SOMMANO   m² = 23,200 53,31 1.236,79

5) Totale  Pavimenti e rivestimenti 13.955,74

Opere in Ferro

179 49 7.2.2
Fornitura   a   piè   d'opera   di   carpenteria   metallica   leggera   e   media   ,
esclusi   impalcati   da   ponte,   costituita   da   profili   aperti   laminati   a   caldo
tipo   HE,   IPE,   UNP,   angolari,   piatti,   fino   a   mm   140,   realizzata   in
stabilimento   secondo   i   disegni   esecutivi   di   progetto   e   pronta   per
l'assemblaggio,   in   opera   tramite   giunti   bullonati   o   saldati,   compresi   i
bulloni   a   media   ed   alta   resistenza   classe   8.8,   completa   di   forature,
saldature   con   elettrodi   omologati,   piegature   e   quanto   altro   necessario
per   la   realizzazione   dei   singoli   elementi,   il   trasporto,   il   tiro   in   alto,   le
verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte
il   trattamento   anticorrosivo,   l'assemblaggio   ed   il   montaggio   in   opera.
- in acciaio S235J o S275J

vedi tavola .................
per struttura in carpenteria metallica
profilo zincato HEB 140 - peso kg/m 33.700
vasca locale quadri 36 kV
14*2.25*33.700 1.061,550
12*0.60*33.700 242,640

          SOMMANO   kg = 1.304,190 4,65 6.064,48

180 50 7.2.6
Montaggio   in   opera   di   carpenteria   metallica,   di   cui   agli   articoli
precedenti   fino   ad   altezza   di   m   12,00,   compreso   l'onere   dei   mezzi   di
sollevamento,   i   presidi   provvisori,   l'ancoraggio   degli   elementi   alle
fondazioni   mediante   tirafondi   ed   il   successivo   inghisaggio   delle
piastre   di   base   con   malta   espansiva,   compreso   serraggio   dei   bulloni
con   chiave   dinamometrica,   secondo   le   indicazioni   di   progetto,
comprese   eventuali   saldature   in   opera   da   effettuare   con   elettrodi

 A RIPORTARE 103.446.489,
97
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97omologati,   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previste   dal   C.S.A.   Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

vedi tavola .................
per montaggio carpenteria metallica
[vedi art. 7.2.2  pos.179 kg 1.304,190] 1.304,190

          SOMMANO   kg = 1.304,190 2,04 2.660,55

181 52 7.2.16.2
Zincatura   di   opere   in   ferro   di   qualsiasi   tipo   e   dimensioni   con
trattamento   a   caldo   mediante   immersione   in   vasche   contenenti   zinco
fuso   alla   temperatura   di   450°C   previa   preparazione   delle   superfici
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.
per carpenteria leggera

vedi tavola .................
per zicatura carpenteria metallica
[vedi art. 7.2.2  pos.179 kg 1.304,190] 1.304,190

          SOMMANO   kg = 1.304,190 1,58 2.060,62

6) Totale  Opere in Ferro 10.785,65

Infissi interni/esterni

182 53 8.1.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio   termico,
sezione   mm   60   ÷   70,   verniciati   a   polvere,   colore   standard   RAL   1013.
La   verniciatura   dovrà   possedere   le   proprietà   previste   dalla   norma   UNI
EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo
spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   dell'acqua   dovrà   essere   a   giunto   aperto.   I   profili
dovranno   avere   sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti
prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata   secondo   il
procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore   ai
valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato   nei
D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura   CE   secondo   UNI   EN   14351-1.   Inoltre   dovrà   garantire   un
isolamento   acustico   secondo   quanto   indicato   dal   D.P.C.M.   pubblicato
in   G.U.   del   22/12/97.   I   serramenti   dovranno   essere   completi   di:
guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti   gli   accessori   di   movimentazione   come   indicato   per   ogni   tipologia
di   serramento;   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato   compreso   posa
in   opera   e   opere   murarie   per   la   formazione   delle   sedi   di   alloggio   dei
serramenti.   Sono   inclusi   la   fornitura   e   posa   in   opera   dei   vetri.   A   uno   o
più   battenti   (accessori:   maniglia   tipo   cremonese   o   maniglione   e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole   (accessori:   chiusura   con   maniglia,   carrello   fisso   più   un
carrello regolabile per ogni anta):

 A RIPORTARE 103.451.211,
14
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14-   Superficie   minima   di   misurazione   m²   0,90   per   singolo   battente   o
anta anche scorrevole.
con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   2,0   W/(m²/K)
con vetro camera 4-6-4

vedi tavola .................
per infissi esterni
finestre F1
9*0.80*1.25 9,000

          SOMMANO   m² = 9,000 553,43 4.980,87

183 54 8.1.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato   con
profili   estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio
termico,   sezione   mm.   50÷60,   verniciati   a   polvere,   colore   standard
RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla
norma   UNI   EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi
purché   lo   spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   di   prodotto
scelto   e   alla   tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI
3952.   Il   sistema   di   tenuta   all'acqua   sarà   in   battuta.   I   profili   dovranno
avere   sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti
prestazioni:
classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);
trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata   secondo   il
procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore   ai
valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato   nei
D.Lgs.192/05   e   s.m.i;   marcatura   CE   secondo   UNI   EN   14351-1.
Inoltre   dovrà   garantire   un   isolamento   acustico   secondo   quanto
indicato   dal   D.P.C.M.   pubblicato   in   G.U.   del   22/12/97.   I   serramenti
dovranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene;
accessori   (serratura   elettrica,   maniglia   per   serratura   su   un   lato   e
maniglione sull'altro, cerniere);
controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato   compreso   posa   in   opera   e   opere
murarie   per   la   formazione   delle   sedi   di   alloggio   dei   serramenti.   E'
inclusa   la   fornitura   e   posa   in   opera   del   pannello   multistrato   rivestito
in alluminio.
-   Superficie   minima   di   misurazione:   m²   2,00-   con   trasmittanza
termica   complessiva   non   superiore   a   1,6   W/(m²/K)

vedi tavola .................
per infissi esterni
porte P2
3*1.20*3.00 10,800

          SOMMANO   m² = 10,800 855,32 9.237,46

184 153 PA43
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   tipo   sandwich
spessore   minimo   30   mm   in   doppia   lastra   in   alluminio,   verniciati   a
polvere,   colore   standard   ral   1013;   la   verniciatura   dovrà   possedere   le
proprietà   previste   dalla   norma   UNI   EN   12206-1.   Altri   tipi   di
vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo   spessore   del   film   di   vernice   sia
idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla   tecnologia   d'applicazione   in

 A RIPORTARE 103.465.429,
47



Pag.131

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 103.465.429,

47accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il   sistema   di   tenuta   dell'acqua   dovrà
essere   a   giunto   aperto.   I   profili   dovranno   avere   sezioni   adeguate   a
garantire   al   serramento   le   seguenti   prestazioni:   classe   di   permeabilità
all'aria   3   (UNI   EN   12207);   classe   di   tenuta   all'acqua   9a   (UNI   EN
12208);   classe   di   resistenza   al   vento   4   (UNI   EN   12210);   trasmittanza
termica   complessiva   u,   calcolata   secondo   il   procedimento   previsto
dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore   ai   valori   limite   imposti
per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato   nei   D.Lgs.   192/05   e
S.M.I;   marcatura   ce   secondo   UNI   EN   14351-1.   Inoltre   dovrà
garantire   un   isolamento   acustico   secondo   quanto   indicato   dal
D.P.C.M.   Pubblicato   in   G.U.   Del   22/12/97.   I   serramenti   dovranno
essere   completi   di:   guarnizioni   in   EPDM   o   neoprene,   grigliato   in
lamelle   con   rete   antinsetto   asportabile   per   pulizia,   ove   previsto,   come
da   elaborati   grafici   di   progetto;   tutti   gli   accessori   di   movimentazione
come   indicato   per   ogni   tipologia   di   serramento;   controtelai   in   profilo
d'acciaio   zincato,   compreso   posa   in   opera   e   opere   murarie   per   la
formazione   delle   sedi   di   alloggio   dei   serramenti.   Sono   inclusi   la
fornitura   e   la   posa   in   opera   dei   vetri.   A   uno   o   più   battenti   (accessori:
maniglia   tipo   cremonese   o   maniglione   e   cerniere);   a   vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto).
Ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta
regola d'arte.

vedi tavola .................
per infissi esterni
porte P1
4*1.80*3.00 21,600

          SOMMANO   m² = 21,600 448,16 9.680,26

185 55 8.3.9
Fornitura   e   collocazione   di   porte   interne   ad   una   o   due   partite,   del   tipo
tamburato,   con   spessore   finito   di   45   ÷   50   mm,   rivestite   in   laminato
plastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   da   ambo   gli   aspetti,   con   bordure
in   legno   duro,   cornicette   copri   filo   e   telaio   in   legno   ponentino   ad
imbotte   di   larghezza   pari   allo   spessore   delle   pareti   e   comunque   fino   a
25   cm,   verniciati   al   naturale,   compreso   ferramenta   del   tipo   normale,
maniglia   di   ottone,   contro-   telaio   in   abete   murato   con   adeguate   zanche
di   ancoraggio,   serratura   con   chiave   ovvero,   a   scelta   della   D.L.,
chiavistello   azionabile   indifferentemente   dall'interno   o   dall'esterno
con apposita chiave.

vedi tavola .................
per infissi interni
porte tipo P3
1*0.80*2.70 2,160

          SOMMANO   m² = 2,160 520,65 1.124,60

186 151 PA41
Fornitura   e   posa   in   opera   di   griglia   di   aerazione   per   locali   tecnici
composta da:
1 -  telaio in profilato di alluminio verniciato marrone RAL 8017;
2 -  superficie di aerazione di almeno 1.00 metri quadrati netti;
3   -   pannellatura   esterna   in   grigliato   di   lamelle   di   alluminio   fisse
verniciato   marrone   RAL   8017,   grigliato   zincato   interno   con   rete
antinsetto;
la griglia dovrà essere completa di:

 A RIPORTARE 103.476.234,
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33-   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato,   compreso   posa   in   opera   e
opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio della griglia.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   oni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   serramento   completo   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per griglia di areazione su vista D
finestre F2
1*1.45*1.10 1,595

          SOMMANO   cad = 1,595 321,66 513,05

7) Totale  Infissi interni/esterni 25.536,24

Impermeabilizzazioni,   coibentazioni,   scossaline   e   pluviali

187 67 12.2.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   massetto   isolante   con   inerte   leggero
inorganico   che   garantisca   un   lambda   =   0,10   W/m²K,   dato   in   opera
per   lastrici   solari,   con   peso   specifico   4000÷5000   N/m³,   battuto   e
spianato   anche   secondo   pendenze,   e   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   confezionato   con   cemento
tipo 32.5 R e.
con polistirene

vedi tavola .................
per massetto isolante piano copertura
spessore medio cm 10
27.55*5.40*0.10 14,877

          SOMMANO   m³ = 14,877 296,21 4.406,72

188 65 12.1.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   spianata   di   malta,   in   preparazione   del
piano   di   posa   della   impermeabilizzazione,   con   malta   fine   di   calce
dello   spessore   di   almeno   2   cm,   tirata   con   regolo   per   il   livellamento
delle   superfici,   sia   piane   che   inclinate,   e   quanto   altro   necessario   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per piano di posa dell'impermeabilizzazione
27.55*5.40 148,770
risvolto perimetrale cordolo
2*(27.55+5.40)*0.40 26,360

          SOMMANO   m² = 175,130 8,66 1.516,63

189 68 12.2.5.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico   orizzontale
su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con   pannelli   rigidi   delle
dimensioni   non   inferiori   ad   1   m²,   in   lana   di   vetro   idrorepellente
trattata   con   resina   termoindurente,   compreso   il   tiro   in   alto   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Le   caratteristiche   tecniche   dei   pannelli   dovranno   essere   le
seguenti:
resistenza   alla   compressione   non   inferiore   a   3000   ÷   5000   N/m²   a

 A RIPORTARE 103.482.670,
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73seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività   termica   lambda   dichiarata   a   10°C   di   0,037   W/(m²K);
stabilità   dimensionale   =   1%   secondo   le   prove   previste   dalle   norme
EN   1604   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3

vedi tavola .................
per isolamento termoacustico piano copertura
spessore cm 3
27.55*5.40 148,770

          SOMMANO   m² = 148,770 27,42 4.079,27

190 69 12.2.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   isolamento   termo   -   acustico   orizzontale
su   solai,   porticati,   terrazze,   ecc.,   realizzato   con   pannelli   rigidi   delle
dimensioni   non   inferiori   ad   1   m²,   in   lana   di   vetro   idrorepellente
trattata   con   resina   termoindurente,   compreso   il   tiro   in   alto   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola
d'arte.   Le   caratteristiche   tecniche   dei   pannelli   dovranno   essere   le
seguenti:
resistenza   alla   compressione   non   inferiore   a   3000   ÷   5000   N/m²   a
seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60;
conduttività   termica   lambda   dichiarata   a   10°C   di   0,037   W/(m²K);
stabilità   dimensionale   =   1%   secondo   le   prove   previste   dalle   norme
EN   1604   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm in più

vedi tavola .................
per isolamento termoacustico piano copertura
per ulteriore cm 2 oltre i primi 3 cm di spessore
[vedi art. 12.2.5.1  pos.189 m² 148,770]*2 297,540

          SOMMANO   m² = 297,540 5,00 1.487,70

191 66 12.1.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   membrana
membrana   bituminosa   a   base   di   bitume   distillato   e   copolimeri
poliolefinici   "metallocene"   (POE)   formulati   in   modo   tale   da   conferire
al   compound   una   flessibilità   al   freddo   di   -   25   °.   La   membrana   avrà
una   armatura   composita   a   tre   strati   (   triarmata   )   ed   uno   spessore
minimo   di   4   mm   e   rivestita   con   scaglie   di   ardesia   e   dovrà   essere
certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso;
monostrato   a   finire.   Inoltre   sarà   dotata   di   apposita   certificazione   di
resistenza   al   fuoco   secondo   le   norme   Broof   (   T2   )   La   membrana,   dello
spessore   minimo   di   4   mm,   sarà   messa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   e
per   superfici   orizzontali   od   inclinate,   a   caldo,   con   giunti   sovrapposti
per   almeno   10   cm   e   previa   spalmatura   del   sottofondo   con   emulsione
bituminosa,   compreso   i   risvolti   di   raccordo   con   le   pareti   per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per impermeabilizzazione con guaina bituminosa ardesiata
27.55*5.40 148,770

          SOMMANO   m² = 148,770 24,48 3.641,89

 A RIPORTARE 103.491.879,
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59192 150 PA40
Formazione   di   zavorra   in   ghiaietto,   data   in   opera   a   qualsiasi   altezza,
compreso   il   livellamento   per   uno   spessore   medio   di   cm   5   ed   ogni   alro
onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte

vedi tavola .................
per zavorra in ghiaietto piano copertura
[vedi art. 12.1.6  pos.191 m² 148,770] 148,770

          SOMMANO   m² = 148,770 9,15 1.361,25

193 154 PA44
Scossalina   in   lamiera   di   acciaio   zincato,   dello   spessore   mm   10/10,
rifinita   con   vernice   epossipoliestere   per   esterno,   comunque   sagomata,
di   colore   a   scelta   della   dl   ,   data   in   opera   con   viti   e   tasselli,   compreso
ogni   altro   onere   e   magistero   necessario   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per scossalina di coromamento cordolo di copertura
sviluppo sagoma cm 2,5+10+30+10+2,5 = cm 55
2*(28.05+5.40)*0.55 36,795

          SOMMANO   m² = 36,795 60,16 2.213,59

194 98 15.4.14.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte.
per diametro di 100 mm

vedi tavola .................
per pluviali
vista A
2*(0.20*0.50+3.70) 7,600
Vista B
2*4.30 8,600

          SOMMANO   m = 16,200 21,74 352,19

195 100 15.4.24
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo
prefabbricato   in   cemento   vibrato   con   curva   al   piede   e   sifone
incorporato,   dimensioni   esterne   minime   50x50x50   cm,   compreso   lo
scavo   occorrente   e   il   successivo   ricolmamento,   il   calcestruzzo   di
sottofondo   con   classe   di   resistenza   C20/25   dello   spessore   minimo   di
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero
per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per pluviali
vista A
2 2,000
Vista B
2 2,000

          SOMMANO   cad = 4,000 76,90 307,60

 A RIPORTARE 103.496.114,
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8) Totale  Impermeabilizzazioni, coibentazioni, scossaline e
pluviali 19.366,84

Sistemazione area esterna edificio

196 14 3.1.1.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10

vedi tavola .................
per sottofondazione orlatura e marciapiede
29.50*7.30*0.10 21,535
edificio
A dedurre :  27.45*4.60*0.10 -12,627

          SOMMANO   m³ = 8,908 157,63 1.404,17

197 42 6.2.12.1
Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   retta   o   curva   in   conglomerato
cementizio   vibrocompresso,   di   classe   C   20/25,   con   elementi   di
diversa   sezione,   con   fronte   sub   verticale,   spigolo   superiore   esterno
smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2   cm   e   con   finitura
della   faccia   superiore   antiscivolo   rigata   conforme   alle   norme   UNI   EN
1340/2004;   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte.
per   elementi   di   formato   20x30   cm   con   faccia   superiore   rigata

vedi tavola .................
per orlatura e marciapiede
7.20+28.70+7.20 43,100

          SOMMANO   m = 43,100 57,60 2.482,56

198 43 6.2.13.1
Pavimentazione   autobloccante   in   calcestruzzo   vibrocompresso
costituita   da   moduli   di   adeguata   forma   e   dimensioni   e   di   spessore   6   -
8   cm,   aventi   resistenza   media   a   compressione   non   inferiore   a   50
N/mm²,   sistemati   in   opera   a   secco   su   letto   di   sabbia   lavata   avente
granulometria   non   superiore   a   5   mm,   su   sottofondo   resistente   escluso
dal   prezzo,   compreso   l'onere   della   compattazione   con   apposita   piastra
vibrante:
spessore cm 6 di colore grigio chiaro

vedi tavola .................
per pavimentazione marciapiede
28.70*6.80 195,160
edificio
A dedurre :  27.45*4.60 -126,270

 A RIPORTARE 68,890 103.500.000,
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95          SOMMANO   m² = 68,890 39,79 2.741,13

9) Totale  Sistemazione area esterna edificio 6.627,86

Impianti idrosanitari/elettrici

199 152 PA42
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sistema   di   sollevamnto   per   smaltimento
acque   meteoriche,   dal''interno   dell'edificio   verso   l'esterno   costituito
da:
- n. 1 elettropompa sommergibile;
- n. 1 interruttore di livello a galleggiante;
- tubazione in pead di sezione e lunghezza adeguata;
- alimentazione e collegamenti elettrici;
- collegamenti idraulici.
Compreso   e   compensato   nel   prezzo   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare   il   lavoro   completo   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.

vedi tavola .................
per smaltimento acque meteoriche interno edificio
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 422,52 422,52

200 96 15.4.2.1
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e   fino
all’innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di   ventilazione
(queste   escluse).   Realizzato   in   tubi   di   PVC   conforme   alle   norme   UNI
EN   1329-1,   compreso   di   pezzi   speciali,   curve   e   raccorderia,   minuteria
ed   accessori,   opere   murarie   (tracce,   chiusura   tracce   ed   attraversamenti
di   piccola   entità)   e   quanto   altro   occorrente   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante   a   perfetta   regola   d'arte,   nei   diametri   minimi   indicati   dalla
norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque bianche

vedi tavola .................
per punto scarico apparecchi igienico sanitari
lavabo
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 91,51 91,51

201 97 15.4.2.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   di   scarico   e   ventilazione   per
impianto   idrico   realizzato   dal   punto   di   allaccio   del   sanitario   e   fino
all’innesto   nella   colonna   di   scarico   e   della   colonna   di   ventilazione
(queste   escluse).   Realizzato   in   tubi   di   PVC   conforme   alle   norme   UNI
EN   1329-1,   compreso   di   pezzi   speciali,   curve   e   raccorderia,   minuteria
ed   accessori,   opere   murarie   (tracce,   chiusura   tracce   ed   attraversamenti
di   piccola   entità)   e   quanto   altro   occorrente   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante   a   perfetta   regola   d'arte,   nei   diametri   minimi   indicati   dalla
norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere

vedi tavola .................

 A RIPORTARE 103.503.256,
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11per punto scarico apparecchi igienico sanitari
vaso
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 108,11 108,11

202 98 15.4.14.5
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte.
per diametro di 100 mm

vedi tavola .................
per rete di scarico acque nere
collegamento WC-pozzetto acque nere
3.00 3,000

          SOMMANO   m = 3,000 21,74 65,22

203 99 15.4.23
Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   base   di   colonna   di   scarico   del
tipo   prefabbricato   in   cemento   vibrato   delle   dimensioni   in   pianta   di
80x50   cm   con   diaframma   e   sifone,   compreso   lo   scavo   occorrente   ed   il
successivo   ricolmamento,   il   calcestruzzo   di   sottofondo   con   classe   di
resistenza   C20/25   dello   spessore   minimo   di   10   cm,   compreso
sigillature,   e   la   copertura   per   l'ispezione   con   lastra   di   travertino
minimo   da   cm   2,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

vedi tavola .................
per rete di scarico acque nere
pozzetto
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 137,38 137,38

204 95 15.4.1.2
Fornitura   e   collocazione   di   punto   acqua   per   impianto   idrico   per
interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo
di   valvola   di   sezionamento   a   volantino,   targhetta   per   l’identificazione
utenza   e   raccorderia   di   connessione   alla   tubazione   e   di   pezzi   speciali,
minuteria   ed   accessori,   opere   murarie   (tracce,   chiusura   tracce   ed
attraversamenti   di   piccola   entità)   ed   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per
dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola   d'arte.   Il   prezzo
è   comprensivo   della   quota   parte   del   collettore,   e   del   rubinetto
passatore   in   ottone   cromato   da   3/4”.   per   costo   unitario   a   punto
d’acqua.
Con tubazioni in multistrato coibentato ø 16 mm

vedi tavola .................
per punto alimentazione apparecchi igienico sanitari
vaso
1 1,000
lavabo
2 2,000

 A RIPORTARE 3,000 103.503.566,
82
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82          SOMMANO   cad = 3,000 113,14 339,42

205 46 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito   di
relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,
compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a
regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

vedi tavola .................
per smaltimento acque meteoriche
chiusino in ghisa sferoidale D400 dimensioni esterne 500x500
mm, dimensioni interne 400x400 mm altezza 75 mm peso
kg/cad 26,500
vasca locale quadri 36 kV
1*26.500 26,500
chiusino in ghisa sferoidale D400 dimensioni esterne 600x600
mm, dimensioni interne 500x500 mm altezza 75 mm peso
kg/cad 36,500
chiusino per pozzetti base colonna pluviali
4*36.500 146,000

          SOMMANO   kg = 172,500 5,42 934,95

206 86 14.3.2.3
Fornitura   e   posa   di   tubi   protettivi   plastici   rigidi   serie   media   RK15,
posti   a   vista,   compresi   i   pezzi   speciali   di   qualsiasi   genere   (curve,
manicotti,   raccordi,   giunti,   collari,   ecc),   l'onere   dei   supporti   minimo
ogni   50   cm   e   comprese,   altresì,   le   cassette   di   derivazione   di   tipo
opportuno   secondo   la   natura   del   locale   interessato   e   del   percorso.   Il
cavidotto   nel   suo   insieme,   salvo   diversa   e   meno   restrittiva   indicazione
del D.L. , dovrà essere almeno IP44.
diametro esterno 32mm

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 15,44 772,00

207 85 14.3.2.2
Fornitura   e   posa   di   tubi   protettivi   plastici   rigidi   serie   media   RK15,
posti   a   vista,   compresi   i   pezzi   speciali   di   qualsiasi   genere   (curve,
manicotti,   raccordi,   giunti,   collari,   ecc),   l'onere   dei   supporti   minimo
ogni   50   cm   e   comprese,   altresì,   le   cassette   di   derivazione   di   tipo
opportuno   secondo   la   natura   del   locale   interessato   e   del   percorso.   Il
cavidotto   nel   suo   insieme,   salvo   diversa   e   meno   restrittiva   indicazione
del D.L. , dovrà essere almeno IP44.
diametro esterno 25mm

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
50.00 50,000

 A RIPORTARE 50,000 103.505.613,
19
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19
          SOMMANO   m = 50,000 13,71 685,50

208 87 14.3.3.1
Fornitura   e   collocazione   di   canale   portacavi,   in   lamiera   di   acciaio
zincato   (sendzimir),   spessore   minimo   0,8   mm,   di   tipo   chiuso   o   areato,
laminato   a   freddo,   levigato,   zincato   in   soluzione   di   zinco,   soda
caustica   e   cianuro,   con   bordatura   laterale   per   l'aggancio   del   coperchio,
grado di protezione IP 44 se di tipo chiuso, completo di:
-coperchio   in   acciaio   zincato,   spessore   minimo   0,6   mm,   del   tipo
autobloccante   completo   di   guarnizioni   autoadesive   per   IP   44   e   piastre
equipotenziali per continuità di terra;
-   giunto   rinforzato   completo   di   bulloni   per   collegamento   canali   e
pezzi speciali, (grado di protezione minimo IP 44 per i canali chiusi);
- piastre per collegamenti equipotenziali;
-   pezzi   speciali   di   qualsiasi   tipo,   quali   curve,   giunti,   derivazioni,
incroci, riduzioni, flange, ecc.;
-   mensole   acciaio   zincato   rivestite   con   polveri   epossidiche,   una   ogni
metro,   profilati   per   lo   staffaggio   a   soffitto   compatibile   con   le   aree   a
rischi   sismico   con   piastre   di   ancoraggio   e   sostegni   a   culla,   o   staffe   di
ancoraggio   a   parete,   bulloni   a   testa   tonda   larga   e   quadro   sottotesta
con dado autobloccante;
- l'eventuale listello separatore;
-   opere   e   materiali   per   fissaggio   al   muro   oppure   a   soffitto,   comprese
tutte   le   opere   murarie.   È   compreso,   inoltre,   ogni   altro   onere,
accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Canale chiuso IP44 L = 150mm H = 50mm

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
dorsale
30.00 30,000

          SOMMANO   m = 30,000 143,93 4.317,90

209 89 14.3.15.5
Fornitura   e   collocazione   entro   tubi   o   posati   entro   canalette
predisposte   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   PVC   in
qualità   S17,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea
Prodotti   da   Costruzione   (CPR   UE   305/11),   tipo   FS17   450/750V   -
Cca   -   s3,   d1,   a3,   norma   di   riferimento   CEI   EN   50525.   Sono   comprese
tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie   (capicorda,   morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FS17 sez 1x10mm²

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
dorsale
50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 3,84 192,00

210 88 14.3.15.2
Fornitura   e   collocazione   entro   tubi   o   posati   entro   canalette
predisposte   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   PVC   in
qualità   S17,   conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea
Prodotti   da   Costruzione   (CPR   UE   305/11),   tipo   FS17   450/750V   -
Cca   -   s3,   d1,   a3,   norma   di   riferimento   CEI   EN   50525.   Sono   comprese
tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie   (capicorda,   morsetti,

 A RIPORTARE 103.510.808,
59
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59ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FS17 sez 1x2,5mm²

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
200.00 200,000

          SOMMANO   m = 200,000 1,41 282,00

211 81 14.1.1.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,   a   parete
o   soffitto,   realizzata   con   linea   in   tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   del   locale   (questa   esclusa),   o   dal   punto   luce
esistente,   in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente   del   tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   FS17   o
H07Z1-K   di   sezione   proporzionata   al   carico,   compreso   il   conduttore
di   protezione.   Comprese   le   tracce   nelle   murature   o   nel   solaio,   eseguite
a   mano   o   con   mezzo   meccanico,   il   loro   successivo   ricoprimento   con
malta   cementizia,   e   l'avvicinamento   del   materiale   di   risulta   al   luogo   di
deposito.   Sono   compresi   l'eventuale   gancio   a   soffitto,   gli   accessori   per
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo FS17

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
locale Quadri BT - Uffici
6 6,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
10 10,000
locale anti WC
2 2,000
locale WC
2 2,000
locale Misure
2 2,000

          SOMMANO   cad = 24,000 42,78 1.026,72

212 83 14.2.2.1
Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice,   monofase,
realizzata   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale   (questa   esclusa),   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente   del   tipo   rigido   serie   media   RK15   del
diametro   esterno   pari   ad   almeno   mm   25   e   comunque   idoneo   per
garantirne la perfetta sfilabilità, fissati su supporti ogni 30 cm;
fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   FS17   o
H07Z1-K,   di   sezione   proporzionata   all'interruttore   posto   a   protezione
della   linea,   compreso   il   conduttore   di   protezione.   Sono   compresi   la
scatola   da   parete   fino   a   4   moduli,   il   telaio,   i   copriforo   necessari,   la
placca   in   tecnopolimero,   gli   accessori   per   le   giunzioni   a   cassetta,   la
minuteria   ed   ogni   altro   onere.   Compresi   gli   accessori   di   fissaggio   a
parete   o   a   soffitto,   i   giunti,   le   curve,   i   manicotti   e   i   raccordi   per
cassetta.
con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²

 A RIPORTARE 103.512.117,
31
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31vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
locale Quadri BT - Uffici
3 3,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
6 6,000
locale anti WC
1 1,000
locale WC
2 2,000
locale Misure
2 2,000

          SOMMANO   cad = 16,000 71,87 1.149,92

213 82 14.1.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   punto   di   comando   per   punto   luce
semplice,   interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in
tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale
(questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
filo   conduttore   di   fase   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo
FS17   o   H07Z1-K   di   sezione   proporzionata   al   carico.   Comprese   le
tracce   nelle   murature,   eseguite   a   mano   o   con   mezzo   meccanico,   il   loro
successivo   ricoprimento   con   malta   cementizia,   e   l'avvicinamento   del
materiale   di   risulta   al   luogo   di   deposito.   Sono   compresi   la   scatola   da
incasso   per   parete   o   cartongesso   fino   a   4   moduli,   il   telaio,   i   copriforo
necessari,   la   placca   in   tecnopolimero,   gli   accessori   per   le   giunzioni   a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con   un   singolo   comando   interrotto   o   pulsante   per   dimmer   e   cavi   di
tipo FS17

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
locale Quadri BT - Uffici
2 2,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
4 4,000
locale anti WC
1 1,000
locale WC
2 2,000
locale Misure
1 1,000

          SOMMANO   cad = 12,000 47,51 570,12

214 84 14.2.3.2
Fornitura   in   opera   entro   scatole   predisposte   di   cui   alle   voci   14.2.1   e
14.2.2   di   apparecchi   per   il   prelievo   di   energia,   standard   Italiano   (terra
centrale)   o   universale   (terra   centrale   e   laterale)   con   o   senza

 A RIPORTARE 103.513.837,
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35interruttore   di   protezione,   di   colore   a   scelta   della   direzione   lavori,
compreso   l’onere   del   collegamento   e   dell’eventule   ponticello   per   gli
apparecchi   successivi   al   primo   effettuato   con   cavo   FS17   o   H07Z1-K
di sezione uguale a quella del cavo principale.
presa 2P+t  10/16A  - Universale   - 2 moduli

vedi tavola .................
per impianto di illuminazione e prese
locale Quadri BT - Uffici
3 3,000
locale Gruppo Elettrogeno
2 2,000
locale Quadri 36 kV
6 6,000
locale anti WC
1 1,000
locale WC
2 2,000
locale Misure
2 2,000

          SOMMANO   cad = 16,000 17,20 275,20

215 90 14.3.21.2
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm²

vedi tavola .................
per impianto di terra
anello
2*(30.00+7.00) 74,000

          SOMMANO   m = 74,000 7,78 575,72

216 101 18.1.3.1
Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato   cementizio   a
prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza   non   inferiore   a   C16/20,
spessore   pareti   15   cm,   escluso   lo   scavo   a   sezione   obbligata   da
compensarsi   a   parte   con   le   voce   18.1.2,   compreso   il   sottofondo
perdente   formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20
cm,   formazione   di   fori   di   passaggio   cavidotti   e   successiva   sigillatura
degli   stessi   con   malta   cementizia,   esclusa   la   fornitura   del   chiusino   in
ghisa   per   transito   incontrollato,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x50 cm

vedi tavola .................
per impianto di terra
pozzetti anello/dispersore
4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 135,92 543,68

217 107 26.2.7
Dispersore   per   impianto   di   messa   a   terra   con   profilato   in   acciaio   a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche;

 A RIPORTARE 103.515.231,
95
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95il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura;
la   dichiarazione   dell'installatore   autorizzato.   Inteso   come   impianto
temporaneo   necessario   alla   sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la   durata
delle   lavorazioni.   Dimensioni   mm   50   x   50   x   5   x   2500.

vedi tavola .................
per impianto di terra
dispersore in acciaio a croce H= cm 250
4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 84,10 336,40

218 92 14.6.5.2
Fornitura   e   collocazione   di   gruppo   elettrogeno   monoblocco   diesel   per
servizio di funzionamento continuo costituito da:
-   Motore   diesel   4   tempi   ad   iniezione   diretta   ad   aspirazione   naturale
per   potenze   fino   ai   35kVA   e   sovralimentata   per   potenze   superiori,
con   regolatore   meccanico   per   potenza   PRP   fino   a   80   kVA   o
Elettronico   per   potenze   superiori,   raffreddato   ad   acuqa   con   pompa   di
circolazione,   valvola   termostatica   e   radiatore   con   ventilatore   soffiante
azionato   meccanicamente   dal   motore   diesel.   Sono   compresi   i   sensori
per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura acqua.
-   Alternatore   sincrono   trifase   50HZ,   tensione   di   uscita   400V   4P   con
collegamento   a   stella,   fattore   di   potenza   0,8,   con   forma   d'onda
generata   di   tipo   sinusoidale   e   residuo   armonico   inferiore   al   5%   sia   a
vuoto   che   con   carico   trifase   equilibrato   non   deformante.   Velocità
1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21.
-   Accoppiamento   diretto   tra   motore   diesel   ed   alternatore   a   mezzo
semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento.
-   Basamento   con   ammortizzatori   antivibranti   costituito   da   un   telaio
formato   longheroni   in   lamiera   di   acciaio   pressopiegata   e   verniciato,   di
forte   spessore,   collegati   alle   estremità   tramite   elettrosaldatura   e   con
opportune   traverse,   sufficientemente   robuste,   saldate   sul   telaio   in
corrispondenza   dei   supporti   del   motore   diesel   e   dell'alternatore.Il
basamento   deve   aveere   almento   n°4   piastre   bullonate   in
corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra.
-   Serbatoio   di   servizio   posto   dentro   la   sagoma   del   basamento,
realizzato   in   conformità   alle   prescrizioni   vigenti   in   materia   di
prevenzione   incendi   (D.M.   13   Luglio   2011   o   ss.mm.ii.).   Il   serbatoio
dovrà   avere   una   una   capacità   di   120   l,   con   tappo   di   riempimento   con
foro   di   sfiato,   indicatore   ottico   di   livello   di   tipo   a   quadrante   e   lancetta,
flangia   per   gruppo   pescante   di   alimentazione   e   ritorno   diesel   e   vasca
di   contenimento   perdite   con   all'interno   sistema   meccanico   per   la
rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo.
-   Batteria   di   avviamento,   opportunamente   dimensionata,   e   carica
batteria automatico.
-   Silenziatore   gas   di   scarico   ad   alto   abbattimento   (20/25   dbA)
completo   condotto   di   gas   di   scarico   per   il   collegamento   all'uscita   del
motore   e   rivestimento   in   materiale   coibente   fino   a   2,5m   di   altezza   dal
piano di calpestio.
-   Quadro   di   avviamento   e   controllo   automatico   realizzato   in
carpenteria   in   lamiera   di   acciaio   elettrozincata   in   grado   di   provvedere
costantemente   a   controllare   i   valori   della   tensione   di   rete   in   ingresso   e
qualora   questa   venisse   a   mancare   o   si   discostasse   entro   certi   limiti   dal
suo   valore   nominale,   anche   su   una   sola   fase,   comandare   l'avviamento
del   gruppo   elettrogeno   consentendo   quindi,   entro   pochi   secondi,
l'erogazione   di   energia   elettrica   di   riserva.   Non   appena   la   tensione   di

 A RIPORTARE 103.515.568,
35
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35rete   sarà   tornata   entro   i   suoi   valori   normali,   il   quadro   dovrà
provvedere   a   ripristinare   l'erogazione   da   rete,   predisponendo   il   G.E.
per   un   successivo   intervento.   Il   quadro   dovrà   essere   dotato   di
pannello   frontale   attraverso   il   quale   deve   essere   possibile   predisporre
il   gruppo   per   il   funzionamento   automatico   o   manuale   e   per   effettuare
il   ciclo   di   test   per   la   verifica   del   gruppo   elettrogeno.   Nel   display
devono   essere   mostrate   le   principali   informazioni   sul   funzionamneto
(tensione   di   rete,   tensione   di   gruppo,   corrente   erogata,   frequenza,
contaore   di   funzioanamento,   tensione   e   corrente   circuito   carica
batterie,   numero   avviamenti,   potenza   attiva   erogata   dal   gruppo
elettrogeno,   fattore   di   potenza)   nonché   lo   storico   delle   avarie   e
protezioni.
-   Interruttore   automatico   magnetotermico   quadripolare   a   protezione
generatore,   in   esecuzione   fissa,   con   comando   manuale   e   tA   toroidale,
inserito   sul   conduttore   di   messa   a   terra   del   centro   stella   del   generatore
ed a monte della derivazione del neutro.
-   Pulsante   di   sgancio   di   emergenzaÈ   compreso   l'onere   del   trasporto,
della   movimentazione   e   il   corretto   posizionamento,   gli   oneri   per   gli
allacci   dei   cavi   di   collegamento,   la   messa   in   funzione   e   la
documentazione   di   collaudo   e   di   certificazione   e   ogni   altro   onere   e
magistero.
Potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 15 kVA

vedi tavola .................
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 16.097,31 16.097,31

219 93 14.6.6.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   carenatura   insonorizzata   (70dB(A)   a   7m)
è   idonea   a   racchiudere   l’intero   gruppo   elettrogeno   ed   il   relativo
quadro   automatico   di   comando   e   controllo   di   cui   alle   voci   14.6.5..La
carenatura   dovrà   essere   del   tipo   modulare,   in   modo   da   consentire
agevolmente   lo   smontaggio   ed   il   rimontaggio,   in   caso   di
manutenzione   straordinaria   del   gruppo   elettrogeno   costituita   con
struttura,   pareti   e   tetto   in   pannelli   di   lamiera   di   acciaio   elettrozincata
(tipo   ZINCOR),   con   profilo   speciale   uniti   assieme   mediante   bulloni.
Devono   essere   previsti,   lungo   le   pareti   longitudinali   della   carenatura,
due   o   quattro   sportelli   a   cerniera,   ribaltabili   a   180°,   muniti   di
serratura   di   sicurezza   a   chiave,   in   funzione   della   grandezza   della
stessa,   tali   da   mettere   totalmente   a   giorno   il   gruppo   elettrogeno,   per
consentire   le   normali   operazioni   di   manutenzione.I   battenti   della
struttura,   nonché   degli   sportelli,   devono   garantire   la   la   perfetta   tenuta
alla   pioggia   battente   ed   alle   infiltrazioni   d’acqua.I   materiali
fonoassorbenti   utilizzati   devono   essere   in   classe   A1   di   reazione   al
fuoco.   L’effetto   insonorizzante   dei   passaggi   dell’aria   di
raffreddamento,   in   entrata   ed   in   uscita   dalla   carenatura,   deve   essere
ottenuto   attraverso   oppurtuni   silenziatori   studiati   per   abbattere   le
frequenze   predominanti   del   motore   diesel.E’   compreso   l’onere   del
trasporto   il   montaggio   e   quant’altro   necessario   per   dare   l’opera   finita
a perfetta regola d’arte.
potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 15 kVA

vedi tavola .................
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 8.192,65 8.192,65

 A RIPORTARE 103.539.858,
31
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 103.539.858,

31220 94 14.6.7.1
Sovrapprezzo   per   le   voce   di   cui   al   punto   14.6.6   di   serbatoio
carburante   di   servizio   incorporato   di   capacità   maggiorata   (>   120   l),
montato   all’interno   del   basamento   del   gruppo   elettrogeno   e   completo
di   vasca   di   contenimento   per   l’intera   capacità,   valvola   limitatrice   di
carico   al   90%   della   capacità   e   predisposizione   per   caricamento
manuale tramite collegamento in tubazione rigida .
serbatoio   maggiorato   fino   a   240   l   per   GE   di   potenza   PRP   9   ÷   35   kVA

vedi tavola .................
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.022,75 1.022,75

221 46 6.4.2.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito   di
relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,
compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita   a
regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

vedi tavola .................
per impianto di terra
chiusino in ghisa sferoidale D400 dimensioni esterne 500x500
mm, dimensioni interne 400x400 mm altezza 75 mm peso
kg/cad 26,500
pozzetti anello/dispersore
4*26.500 106,000

          SOMMANO   kg = 106,000 5,42 574,52

10) Totale  Impianti idrosanitari/elettrici 38.713,50

8) Totale SSE Utente - Edificio 267.881,39

 A RIPORTARE 103.541.455,
58
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

PARCO CALTAGIRONE 1 103.541.455,58
Fondazioni 7.412.884,811

Movimento di materie - trasporti 1 106.177,54
Pali 2 2.503.894,46
Plinto di fondazione 5 4.654.074,67
Impiantistica (tubi conduit - impianto di terra) 12 12.735,36
Assistenza, prove e collaudi 13 136.002,78

Viabilità 2.941.308,6214
Piste e piazzole 14 2.941.308,62

Cavidotti 18.399.234,1423
Opere civili 23 4.420.194,09
Opere elettriche 35 13.979.040,05

Opere idrauliche e di bioingegneria 1.153.238,7745
Interferenze 1.286.665,5360

Interno Parco 60 415.822,91
Esterno Parco 77 870.842,62

Aerogeneratori 42.120.000,00105
Area Bess 29.960.242,32105

Oprere civili 105 188.242,32
Opere elettromeccaniche 112 29.772.000,00

SSE Utente - Edificio 267.881,39113
Movimento di materie e trasporti 113 4.061,14
Strutture in c.a. 114 90.249,97
Murature, tramezzi e vespai 119 26.302,21
Intonaci e pitturazioni 121 32.282,24
Pavimenti e rivestimenti 124 13.955,74
Opere in Ferro 128 10.785,65
Infissi interni/esterni 129 25.536,24
Impermeabilizzazioni, coibentazioni, scossaline e
pluviali 132 19.366,84
Sistemazione area esterna edificio 135 6.627,86
Impianti idrosanitari/elettrici 136 38.713,50

SOMMANO I LAVORI  103.541.455,58€

CALTAGIRONE lì 13/07/2023

IL PROGETTISTA



n.o. Nome tratta
Lunghezza scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne Sezione tipo Tipologia viabilità
corda
50 mm²

cavo
185 mm²

cavo
300 mm²

cavo
630 mm²

nastro

1 1‐T09 1.213 Misto 1 terne da 3x1x185 1‐M
Viabilità di Parco

1.213 1.213 1.213

2 2‐4 1.050 Misto 1 terne da 3x1x300 1‐M Viabilità di Parco 1.050 1.050 1.050

3 3‐T06 541 Misto 1 terne da 3x1x185 1‐M Viabilità di Parco 541 541 541

4 4‐T05 431 Misto 1 terne da 3x1x300 1‐M Viabilità di Parco 431 431 431

5 8‐T01 956 Misto 1 terna da 3x1x185 1‐M
Strada Vicinale Grotte 

956 956 956

6 2‐3 168 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x185 2‐M
Viabilità di Parco

168 168 168 336

7 2‐5 1.307 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2‐M Strada Vicinale Spadalucente 1.307 1.307 1.307 2.614

8 4‐T07 221 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2‐M Viabilità di Parco 221 221 221 442

9 6‐T02 567 Misto 1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185 2‐M Viabilità di Parco 567 567 567 1.134

10 9‐T04 725 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2‐M Viabilità di Parco 725 725 725 1.450

11 10‐T03 1.050 Misto 1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 2‐M Viabilità di Parco 1.050 1.050 1.050 2.100

12 3‐T08 210 Misto 1 terne da 3x1x630, 2 terne da 3x1x185 3‐M Viabilità di Parco 210 420 210 630

13 12‐13 425 Misto 5 terne da 3x1x630 5‐M Strada Parco Eolico 7feudi 425 2.125 2.125

14 13‐14 961 Misto 5 terne da 3x1x630 5‐M Strada Comunale Olivo Mangiolino 961 4.805 4.805

15 14‐15 4.814 Misto 5 terne da 3x1x630 5‐M Strada Vicinale 4.814 24.070 24.070

16 16‐SE terna Raddusa 150/36KV 116 Misto 5 terne da 3x1x630 5‐M Strada Vicinale 116 580 580

17 11‐BESS 68 Misto 8 terne da 3x1x630 8‐M Viabilità Accesso BESS 68 544 544

18 1‐2 998 Asfalto 1 terne da 3x1x185 1‐A Strada Vicinale Spadalucente 998 998 998

19 5‐6 2.021 Asfalto 1 terna da 3x1x300 1‐A S.P. 111 2.021 2.021 2.021

20 6‐7 1.538 Asfalto 1 terna da 3x1x185 1‐A S.P. 111 1.538 1.538 1.538

21 7‐8 299 Asfalto 1 terna da 3x1x185 1‐A S.P. 48 299 299 299

22 5‐9 163 Asfalto 1 terna da 3x1x630, 2 terne da 3x1x300 3‐A S.P. 111 163 326 163 489

23 9‐10 1.223 Asfalto 2 terne da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300 3‐A S.P. 111 1.223 1.223 2.446 3.669

24 10‐11 4.557 Asfalto 3 terne da 3x1x630 3‐A S.P. 111 4.557 13.671 13.671

25 10‐12 3.749 Asfalto 5 terne da 3x1x630 5‐A S.P. 111 3.749 18.745 18.745

26 15‐16 14.175 Asfalto 5 terne da 3x1x630 5‐A S.P. 182 14.175 70.875 70.875

sommano 43.546 sommano 43.546 6.921 8.921 141.484 157.326

PARCO EOLICO CALTAGIRONE _  tabella n° 1  Tratte Cavidotti _

_  tabella n° 1  Tratte Cavidotti _



Accesso  10659,00 2.131,80 8.527,20 0,00 0,00 10.659,00 0,00 315,28 3.152,80 2.364,60 788,20 18.628,41 5.588,52 1.862,84 3.725,68 1.816,52 5.876,16

T01 7099,69 1.419,94 5.679,75 900,00 392,50 8.392,19 266,15 84,11 841,06 630,79 210,26 7.719,13 2.315,74 771,91 1.543,83 1.335,83 5.723,93

T02 9220,05 1.844,01 7.376,04 900,00 392,50 10.512,55 266,15 195,65 1.956,45 1.467,34 489,11 14.258,48 4.277,54 1.425,85 2.851,70 1.648,36 6.487,43

T03 9480,19 1.896,04 7.584,15 900,00 392,50 10.772,69 266,15 234,45 2.344,50 1.758,37 586,12 13.403,71 4.021,11 1.340,37 2.680,74 1.661,59 6.684,01

Asse esterno 688,77 137,75 551,02 0,00 0,00 688,77 0,00 6,28 62,78 47,09 15,70 1.084,80 325,44 108,48 216,96 131,48 426,84

T04 10711,31 2.142,26 8.569,05 900,00 392,50 12.003,81 266,15 51,05 510,48 382,86 127,62 6.221,91 1.866,57 622,19 1.244,38 2.091,21 8.845,59

T05 4076,24 815,25 3.261,00 900,00 392,50 5.368,74 266,15 40,26 402,64 301,98 100,66 4.888,06 1.466,42 488,81 977,61 774,98 3.697,88

T06 6297,14 1.259,43 5.037,71 900,00 392,50 7.589,64 266,15 45,50 455,00 341,25 113,75 5.493,46 1.648,04 549,35 1.098,69 1.213,93 5.400,97

T07 6462,27 1.292,45 5.169,82 900,00 392,50 7.754,77 266,15 104,09 1.040,95 780,71 260,24 9.077,26 0,00 0,00 1.815,45 1.188,36 5.935,93

T08 1899,67 379,93 1.519,74 900,00 392,50 3.192,17 266,15 15,48 154,77 116,08 38,69 4.261,31 1.278,39 426,13 852,26 364,46 2.081,26

T09 7579,50 1.515,90 6.063,60 900,00 392,50 8.872,00 266,15 109,83 1.098,27 823,70 274,57 8.392,88 2.517,86 839,29 1.678,58 1.406,07 5.976,09
Demolizione rampe 

cementate 0,00 0,00 0,00

TOTALE 74.173,83 14.834,77 59.339,06 8.100,00 3.532,50 85.806,33 2.395,35 1.201,97 12.019,69 9.014,77 3.004,92 93.429,42 25.305,65 8.435,22 18.685,88 13.632,80 57.136,07

Trasporto TERS presso 
siti di destinazione (mc)

Rilevato 
(mc)

Rilevato stradale 
da cava
(mc)

Rilevato stradale  
da scavi
(mc)

NOME ASSE Scavo totale (mc)

Scavo per scotico 
del terreno 
vegetale

sp. 50 cm (mc)

Scavo viabilità, 
piazzole e opere 

accessorie
(mc)

Scavo fondazione 
aerogeneratore

(mc)

Trivellazione 
pali
(mc)

Scavo totale
(mc)

TABELLA N. 2 BILANCIO DELLE MATERIE PARCO CALTAGIRONE

Fondazione stradale con 
materiale da scavi
h=10cm   (mc)

Finitura stradale con 
materiale da cava 
(h=20cm)  (mc)

Riutilizzo TV  (mc)
Cassonetto   

(mq)

Fondazione stradale con 
materiale da cava

h=30 (mc)

Rinterro 
fondazione 

con materiale 
da scavi (mc)

Terreno vegetale 
(TV)

per rivestimento 
scarpate (mc)



OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n° OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n° OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n°

18 1 3 10 8 3

POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n°
25 3 4 12 8 3

m TUBO CRG m TUBO CRG m TUBO CRG m TUBO CRG m TUBO CRG m
321,00 29,60 47,10 152,80 124,20 46,60

OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n° OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n° OPERE DI 
DISSIPAZIONE n° OPERE DI 

DISSIPAZIONE n°

2 4 5 3 3

POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n° POZZETTI n°
1 5 6 8 8

m TUBO CRG m TUBO CRG m TUBO CRG m TUBO CRG m TUBO CRG m
16,00 57,80 63,30 82,00 60,00

FOSSO TIPO  m
A 19.825,56
B 4.307,00
C 2.245,44

ARGINELLO 493,68

Asse T07 Asse T08 Asse T09

TUBO HDPE  CRG
De 500 mm

TUBO HDPE  CRG
De 500 mm

Riepilogo

Tabella n° 3 _ idraulica e bioingegneria _ attraversamenti trasversali interno Parco _ fossi _ arginelli

Asse Accesso 1 Asse Accesso 2 Asse T01 Asse T02 Asse T03 Asse T04

Asse T05 Asse T06



interferenza

pozzetti
tubazione HDPE 

CRG SN 8
opera di 

dissipazione 

[n°]
De 500
[m] 

[n°]

Accesso 1 28 22,00 1 12,40 1
29 24,25 1 12,40 1
30 20,50 1 12,40 1
31 42,30 1 12,20 1
32 22,70

27 23,20 1 12,60 1
26 22,00 1 12,90 1
25 26,10 3 35,50 1
23 20,20 1 11,80 1
22 23,40 1 13,40 1

20 20,20 1 12,20 1
19 30,60 4 38,90 1

1 17,40 1

18 24,10 1 15,40 1
1 15,80 1
1 16,20 1

1 15,80 1
9 19,90 2 22,30 ‐

1 15,30 1
1 16,10 1

sommano 0,00 46,60 86,95 131,00 26,10 50,80 25 321,00 18
Accesso 2 8 20,30 2 14,20 ‐

1 15,40 1
sommano 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 0,00 3 29,60 1

T01 33 20,10 1 15,90 1
1 15,90 1
2 15,30 1

Tabella n° 4 _ interferenze interno Parco 

Asse

attraversamenti trasversalitubazione HDPE CRG SN 8

[n°]
De 400
[m] 

De 580
[m] 

De 630
[m] 

De 700
[m] 

De 800
[m] 

De 1200
[m] 

1/3



interferenza

pozzetti
tubazione HDPE 

CRG SN 8
opera di 

dissipazione 

[n°]
De 500
[m] 

[n°]

Tabella n° 4 _ interferenze interno Parco

Asse

attraversamenti trasversalitubazione HDPE CRG SN 8

[n°]
De 400
[m] 

De 580
[m] 

De 630
[m] 

De 700
[m] 

De 800
[m] 

De 1200
[m] 

sommano 0,00 0,00 20,10 0,00 0,00 0,00 4 47,10 3
T02 13 21,20 2 15,70 1

14 24,60 1 15,80 1
15 22,50 1 15,40 1
16 18,00 1 14,60 1
17 17,50 2 12,60 1
10 19,60 1 14,90 1
11 19,50 1 17,00 1
12 21,50 1 16,00 1

1 15,90 1
1 14,90 1

sommano 0,00 37,10 84,60 21,20 21,50 0,00 12 152,80 10
T03 1 42,20 1 14,90 1

2 18,20 1 15,90 1
3 21,40 1 15,30 1
7 24,00 1 15,90 1
6 27,40 1 15,90 1
5 26,90 1 14,90 1
4 20,10 1 14,70 1

1 16,70 1
sommano 0,00 0,00 0,00 92,40 45,60 42,20 8 124,20 8

T04 1 15,90 1
1 15,80 1
1 14,90 1

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 46,60 3
T05 1 16,00 1

‐ ‐ 1
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 16,00 2

T06 3 26,00 1
1 15,90 1
1 15,90 1

2/3



interferenza

pozzetti
tubazione HDPE 

CRG SN 8
opera di 

dissipazione 

[n°]
De 500
[m] 

[n°]

Tabella n° 4 _ interferenze interno Parco

Asse

attraversamenti trasversalitubazione HDPE CRG SN 8

[n°]
De 400
[m] 

De 580
[m] 

De 630
[m] 

De 700
[m] 

De 800
[m] 

De 1200
[m] 

‐ ‐ 1
sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 57,80 4

T07 19 30,30 1 15,90 1
1 16,10 1
1 10,50 1
2 6,00 ‐
1 14,80 1
‐ ‐ 1

sommano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,30 6 63,30 5
T08 20 19,70 1 15,90 1

21 14,40 4 40,60 1
3 25,50 1

sommano 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 8 82,00 3
T09 25 24,60 3 36,10 1

23 20,20 1 11,90 1
24 26,70 2 6,00 ‐
34 22,10 2 6,00 ‐

‐ ‐ 1
sommano 22,10 0,00 20,20 0,00 51,30 0,00 8 60,00 3

36,50 83,70 232,15 244,60 144,50 143,00 83 1.000,40 60Totali

3/3



n.o. n. e tipologia interferenza ubicazione soluzione lunghezza
terne

[n°]

sezione 

terne

 [ mm²]

foro TOC 

De [mm]

tubo camicia

per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia

per Fibra 

PEAD [De mm]

1 Interferenza 7 ‐ tombino SP 111 TOC 46,50 3 630 400 160 50

2 Interferenza 8 ‐ tombino SP 111 TOC 46,50 3 630 400 160 50

3 Interferenza 9 ‐ tombino SP 111 TOC 41,00 3 630 400 160 50

4 Interferenza 10 ‐ tombino SP 111 TOC 46,00 3 630 400 160 50

5 Interferenza 11 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
11,00 3 630

500x100

mm
160 50

6 Interferenza 12 ‐ scatolare SP 111 TOC 33,50 3 630 400 160 50

7 Interferenza 13 ‐ tombino SP 111 TOC 51,00 3 630 400 160 50

8 Interferenza 14 ‐ tombino SP 111 TOC 51,00 3 630 400 160 50

9 Interferenza 15 ‐ scatolare SP 111 TOC 47,50 3 630 400 160 50

10 Interferenza 16 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
23,00 3 630

500x100

mm
160 50

11 Interferenza 17 ‐ tombino SP 111 TOC 53,00 3 630 400 160 50

12 Interferenza 18 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
23,00 3 630

500x100

mm
160 50

13 Interferenza 19 ‐ tombino SP 111 TOC 49,00 3 630 400 160 50

14 Interferenza 20 ‐ scatolare SP 111 TOC 51,00 3 630 400 160 50

15 Interferenza 22 ‐ scatolare SP 111 TOC 42,00 3 630 400 160 50

16 Interferenza 23 ‐ scatolare SP 111 TOC 42,00 3 630 400 160 50

17 Interferenza 27 ‐ guado SP 111 guado 16,50 3 630 400 160 50

18 Interferenza 28 ‐ scatolare SP 111 TOC 38,50 3 630 400 160 50

19 Interferenza 29 ‐ scatolare SP 111 TOC 38,50 3 630 400 160 50

20 Interferenza 30 ‐ scatolare SP 111 TOC 42,00 3 630 400 160 50

21 Interferenza 31 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
26,50 3 630

500x100

mm
160 50

22 Interferenza 32 ‐ tubo armco SP 111 TOC 53,00 3 630 400 160 50

23 Interferenza 33 ‐ scatolare SP 111 TOC 49,50 3 630 400 160 50

24 Interferenza 34 ‐ scatolare SP 111 TOC 37,50 3 630 400 160 50

25 Interferenza 35 ‐ scatolare SP 111 TOC 38,50 3 630 400 160 50

26 Interferenza 36 ‐ scatolare SP 111 TOC 37,50 3 630 400 160 50

27 Interferenza 37 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
12,50 3 630

500x100

mm
160 50
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n.o. n. e tipologia interferenza ubicazione soluzione lunghezza
terne

[n°]

sezione 

terne

 [ mm²]

foro TOC 

De [mm]

tubo camicia

per Terna

PEAD [De mm]

tubo camicia

per Fibra 

PEAD [De mm]

Tabella n° 5 _ interferenze esterno Parco  

28 Interferenza 38 ‐ scatolare SP 111 TOC 37,50 3 630 400 160 50

29 Interferenza 39 ‐ scatolare SP 111 TOC 35,50 3 630 400 160 50

30 Interferenza 40 ‐ scatolare SP 111 TOC 46,00 3 630 400 160 50

31 Interferenza 41 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
8,50 3 630

500x100

mm
160 50

32 Interferenza 42 ‐ scatolare SP 111 TOC 36,50 3 630 400 160 50

33 Interferenza 43 ‐ scatolare SP 111 TOC 52,00 3 630 400 160 50

34 Interferenza 44 ‐ scatolare SP 111 TOC 37,50 3 630 400 160 50

35 Interferenza 45 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
8,00 3 630

500x100

mm
160 50

36 Interferenza 46 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
8,00 3 630

500x100

mm
160 50

37 Interferenza 47 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
80,50 3 630

500x100

mm
160 50

38 Interferenza 48 ‐ scatolare SP 111 TOC 41,00 3 630 400 160 50

39 Interferenza 49 ‐ ponte SP 111
canaletta in 

acciaio
23,00 3 630

500x100

mm
160 50

40 Interferenza 50 ‐ scatolare SP 111 TOC 44,00 3 630 400 160 50

41 Interferenza 52 ‐ scatolare SP 111 TOC 48,50 3 630 400 160 50

42 Interferenza 53 ‐ scatolare SP 111 TOC 50,00 3 630 400 160 50

43 Interferenza 54 ‐ scatolare SP 111 TOC 50,00 3 630 400 160 50

sommano 1.654,00

TOC 1.413,50

Canaletta 224,00

Guado 16,50

Totale 1.654,00
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